

Velenje, 16. 6. 2021

Štev.: JN-003905/2021-W01

Zadeva: Odgovor na vprašanje na JN-003905/2021-W01– Portal javnih naročil (Nabava in postavitve opreme za CTN Prireditveni oder in prostor – ponovitev postopka za dva sklopa

Vprašanje št. 1, oddano: 16. 06. 2021, 08:31

Pozdravljeni ,

Glede na situacijo na trgu je in problemi z dobavo čipov in elektronike je potrebno podaljšati dobavni rok iz 60 dni na na 90 do 120 dni

Lp Aleš

Odgovor na vprašanje št. 1

»Naročnik bo podaljšal rok dobave za Sklop 2, in sicer na 90 dni od sklenitve pogodbe. Rok dobave za Sklop 1 ostaja nespremenjen.«

Vodja urada za družbene dejavnosti
Drago Martinšek, univ. dipl. soc.

