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POGODBA §t. POG- 0201/2014
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA TINKARA

ki jo sklepata

Naroénik:

MESTNA OBCINA VELENJE

Titov trg 1, Velenje

Podratun EZR MOV &t. S156 0133 3010 0018 411 pri Banki Stovenije
ID za DDV #t.: 149082884

Matitna Stevilka: 5884268

ki jo 2astopa Zupan Bojan KONTIC,

v nadaljevanju kot naro&nik

in

Izvajalec:

2vizija d.o.0.

Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi

8t. transakeijskega ratuna:01100-0047721570
ID za DDV 4t.: S193917058

Mati2na $tevilka: 3692043

ki ga zastopa direktor Robert POTNIK,

v nadaljevanju kot izvajalec

UVODNE DOLOCBE

1. &len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata, da je bil izvajalec izbran na podiagi javnega razpisa,
objavijenega dne 265.9.2013 na portalu javnih naro&il, 8. objave JN12157/2013 in obvesten z odloditvijo o
oddaiji narocila z dne 12.11.2013

PREDMET POGODEBE

2. tlen
Predmet pogodbe je Energetska sanaclja vrtca Tinkara.

Energetska sanacija vrtca Tinkara, ki zajema:

- gradbeno obrtnidka dela;
- ealektro dela.

lzvajalec bo dela opravil po popisu del in po predratunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno
narodilo, na katerem je bil izbran kot najugodneji ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu
z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, §t. 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 - OdI.US, 120/2006 - OdI.US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.),
20/2011 - OdLUS in 57/2012; v nadaljevanju; ZG0).
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i- Nalozba v vaso prikodnost
OPERACIIO DELNG FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Koheziski skiad

MESTHA OBONA

VELENJE

lzvajalec se obvezuje, da bo za dogevorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih
del, narotnik pa se obvezuje plagati za opravljena dela ceno, dologeno s to pogodbo.

Skladno z Uredbo o zelenem javnem narotanju se izvajalec zavezuje, da pri pogodbenih delih ne bo
uporabil:

a) proizvodov, ki vsebujejo Zveplov heksafiuorid (SF6),

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vrelidéem najvet 250 °C v vrednostih
vet kot — 30 g/l, brez vode, za stenske barve, — 250 gfl, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj
15 m*/l pri mogi pokrivanja z 98 % motnostjo, = 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vkljutno z
barvami, katerih razlivnost je manj&a od 15m2/l, Yaki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, -
barve, premazi za kavine,

¢) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida vije od zahtev za emisijski razred E 1 kot
jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Izvajalec se zavezuje, da emisije hlapnih organskih spojin,ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne
bodo presegale vrednosti, dolotenih v evropskem standardu za dologitev emisij SIST EN I1SO 16000-9,
SIST EN ISO 16000-10, SIST EN 1SO 16000-11 ali v enakavrednem standardu.

Izvajalec se zavezuje, da bodo strani§éa imela dvojno splakovanje, pri Gemer ne smejo porabiti ved kot 6 |
vode za polno splakovanje in ne vet kot 3 | za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih bodo uporabili
biologko razgradijivo tekotino ali pa se bodo uporabljali popoinoma brez tekotine.

lzvajalec je upo3teval predviden termin opravijanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki
bodo spremijali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnitno dokumentacijo ter so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoli§¢ine za pravilno in pravo&asno izvedbo del.

lzvajalec se zavezuje, da bo najkasneje pri primopredaji izvedenih del naroéniku posredoval navodilo za
uporabo in vzdrZevanije ter tehni¢no dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabijeni gradbeni
proizvodi izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve za investicijsko vzdrievanje.

Narofnik si pridrzuje pravico cbseg del zmanj§ati, pri demer izvajalec nima pravice do kakr&nihkoli
zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega narotila. Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavijati
naknadnih podra2itev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe
javnega narcdila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet
javnega narodila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

3. &len
(zvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili dolodeni v razpisni dokumentaciji
narotnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne 9.10.2013, na podlagi
katere je bil izbran.

4. &len
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroke obvezuje, da;

- bo ob izrogitvi in prevzemu opravijenih del izro¢il narofniku banZno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot jamstvo za odpravo
pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi;

- bo izvrdil dela strokovno, pravilno, pravotasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi
tehnignimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

- bo zagotovil varnostni naért;

- bo oznatil gradbi$de;

- bo obvestil narognika z dopisom o pritetku in dokenéaniju del.
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i- NaloZba v vaso prihodnost

OPERACHO DELNG FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kok eziski skad

MESTIA OBCMEA
VELENJE

POGODBENA VREDNOST

5. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. &lenu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v
predratunu z dne 9.10.2013, ki je sestavni del izvajalteve ponudbe.

Pogodbena vrednost za Energetsko sanacljo vrtca Tinkara znaga:

pogodbena vrednost brez DDV ............................. 184.082,28 EUR
cereeeeee.. 4049810 EUR (DDV 22%)
pogodbena vrednostz DDV ...t 224.580,38  EUR

z besedo: dvestoétiriindvajsettisotpetstoosemdeset 39/100 eurov.

Vrednost se financira iz postavke 40319060 — vzdrzévanje objektov — Vrtec Velenje.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okeljske in prometne infrastrukiure za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve » Energetska sanacija javnih stavbe.

S sredstvi evropske kohezljske politike bo sofinanciranih 85% javno upravitenih izdatkov operacije.

Narotnik izjavija, da je narotena gradbena storitev namenjena neobdavéijivi dejavnosti iz 5. odstavka 5.
¢lena ZDDV-1 in torej naro&nik ni plaénik DDV po 76. a &lenu ZDDV/-1,

Pogodbena vrednost z DDV je oblikovana na podiagi cen na enoto iz predraduna, cene so fiksne in
nespremenljive do predaje objekta narogniku, v njej so zajetl vsi stro&ki in morebitni popustl.

6. &len
Izvajalec se izrecno strinja, da sofje v pogodbeno vrednost vkljuteno tudi:

- pripravijalna dela in organizacija gradbi$¢a {ograditev delovi$¢a ves &as gradnje do predaje del),

- montaZa in demontaZa vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,

- skiadiS¢enje do vgraditve oz. montaze,

- zavarovanje gradbis&a in dejavnosti,

- zakljutna dela in odvoz odve&nih materialov ob zakljutku, &istenje objekta, ¢istenje okolice, ipd.,

- vsa nepredvidena dela za katera bi izvajalec moral vedeti na podlagi vsebine predratunskega
popisa del,

- poprava morebitnih 8kod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, ipd. izpolnjevanje
dolotb Uredbe o hrupu v naravnem in Zivijenjskem okolju (Ur. list RS, &t. 45/95, 66/1996, 59/2002-
ZJZ, 41/2004-2V0-1 in 105/2005) kolikor ta dela niso zajeta v predradunskem popisu del,

- ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo in predaja aviden&nih listov po kondanih delih.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkijufno z davkom na dodano vrednost,
manipulativnimi strogki, taksami, idr. in je ni moZno poveéati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je dolotena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana
v ponudbi, navedeni v 3. ¢lenu te pogodbe.
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m - Nalozba v vaso prihodnost
OPERACHO DELNC FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski skiad
MESTNA 0BCLAA
VELENJE

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. &len
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okolid¢in in v primeru povetanja obsega del, ki ga
ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogote predvideti, all spremembe koliin, ki bi vplivale na zniZanje ali
zviSanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz.
spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naronik prizna samo po
predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, oz. bo ta dela narognik potrdil, veljajo cena in kvaliteta,
navedena v 5. in 6. tlenu te pogodbe. Ce je izvajalec v predraiunu podal eventuaini popust, velja ta
popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. &len
O kakrsnihkoli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti narognika in mu brez predhodnega
poziva s strani narognika dostaviti predratun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo,
izvajalec ne sme zadeti izvajati brez predhodnega soglasja narotnika.

V kolikor naroénik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki
s0 navedene v osnovni ponudbi, vklju&no z vsemi popusti,

Za dogdatna (preseZna, manjkajota, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje narofena, ki bi se izkazala
za potrebna Sele po sklenitvi te pogodbe, lahko narotnik odda narotilo izvajalcu osnovnega narotila, po
postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upostevanju dologb Zakona o javnem naroZanju. Z
izvajalcem se v tem primeru skiene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

§ strani naro¢nika nepotrjene tebnologije dela, ki bi imele za posledico vetje kolitine izvedenih del ali
odskodnine tretjim osebam, niso predmet stroskov naro&nika.

8. &len
Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma veé del, po potrditvi obsega del s strani narognika
zatne z opravijanjem teh del istotasno z zaletkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika
izvedbe del zaradi izvedbe postopka prislo do dodatnih stroskov pri naro&niku, pri tem pa vrednost teh del
ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

10. &len
Izvajalec je dol2an dostaviti narogniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o
graditvi objektov.

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolzan imeti na gradbistu veljavno atestno dokumentacijo pred
njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbi&&u mora tudi hraniti poroila o
izvréenih preiskavah, porogila o meritvah.

ZACETEK IN DOKONCANJE DEL

11. &len
lzvajalec del se obvezuje zateli s pogodbenimi deli za Energetska sanacija vrtca Tinkara takoj po
podpisu pogodbe in dostavi dveh lastnih menic z meniéno izjavo in pooblastil za unov&enje ter dokongati
dela najkasneje do 30. 5. 2014.
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i-Nalo:Zba v vaso prikodnost

OPIRACIIO DELNO FINANGIRA EVROPSKA UNIJA
Ketezyshi shiad

MESTIA OBCINA
VELENJE

lzvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega &lena, izvesti investicijo in pri tem
upo3tevati vse zahteve naronika v zvezi z roki izvedbe del.

Ce izvajalec ne zaéne z deli v pogodbeno dolodenem roku, sme naroénik oddati dela v celoti ali deino
drugemu izvajalcu. Vse morebitne vije stroSke, vkljuéno pogodbeno kazen in $kodo, ki s tem nastane,
trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati narognik, &e izvajalec neupraviteno prekine alf ustavi
dela.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogo&e vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec
dolZan, na svoje strodke, primerno skladi$¢iti do odpoklica s strani naroénika.

ZAMUDE

12. tlen
Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih narotnika spostoval pogodbene roke. Ce
izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbenc dogovorjene roke, je izvajalec dolan pladati naro&niku
pogodbeno kazen v visini pol odstotka (0,5 %) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak
zamujeni koledarski dan, vendar ne ve& kot 10% skupne vrednosti pogodbenih del z DDV.

Narognik ima pravico uveljavijati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu situacije.
Za uveljavijanje pogodbene kazni naro&nik izvajalcu izstavi situacijo, ki ga je izvajalec doltan poravnati v
8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbene stranke soglaajo, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom &kode narodniku.
Povradilo tako nastale Skode bo naroZnik uveljavijal po splognin natelih odskodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavijanja pogodbene kazni. Za popladilo nastalih strodkov in Skode lahko narodnik
unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveinesti, v kolikor pa le-to ne zadostuje,
mora izvajalec plaati razliko do polne viSine nastalih strodkov in $kode v 8 dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naroénika.

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

13. &len
Izvajalec se zavezuje izroliti naro&niku dve lastni menici 2 meniéno izjavo in pooblastifom za unovienje,
kot pogoj za veljavnost te pogodbe, in sicer v vidini 10 % konéne pogodbene vrednosti brez DDV, z
veljavnostjo vsaj $e trideset dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Narotnik bo menici unovéil v primeru, e izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izponil v
dogovorjeni kakovosti, koli&ini in rokih in na nadin, opredeljen v tej pogodbi. V primeru, da naroénik zaradi
pemanjkanja denarnega kritja na raunih izvajalca menic ne bo mogel unovéiti, bo naroénik neunovéeni
znesek obratunal pri izplatilu naslednijih situacij.

Ce med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pagodbenih del, kvaliteta in kolitina, mora
ponudnik v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predioZiti novo meniéno izjavo in
pooblastilo za unovienje s spremenjeno vidino garantiranega zneska, v skiadu s spremembo pogodbene
vrednosti.

OBRACUN, PLACILO IN PREVZEM DEL

14. &len
lzvrSena dela v viSini pogodbene vrednosti se obratunajo po opravijenem delu po dejansko izvedenih
koliZinah, na podlagi izvajaléevega predratuna. Koligino in vrednost opravijenega dela potrdi narotnik na
podlagi pregleda nadzomega organa.
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OPERACIIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIjA
Kohezijsk sk ad

MESTNA DBCINA
VELENJE

Pogodbene cene na enoto so fiksne. izvajalec ni upraviten do podraZitev.

Izvajalec je dolZan pisati gradbeni dnevnik in knjigo ocbratunskih izmer.

15. &len
Izvajalec bo situacije izstavljal najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu. Do 90 % pogodbene vrednosti se
platila izvajajo mesetno. Zadnjih 10% od pogodbene vrednosti se plaga v 30 dneh po prevzemu objekta.
Situaciji mora biti prilo2eno pisno porotilo o opravijenem delu.

NaroZnik je dolzan situacijo pregledati, jo po potrebi korigirati in najkasneje v roku 10 dni po datumu
prejema sporotiti morebitne pripombe oz. popravke.

Situacijo narotnik izplata v nespornem znesku na transakcijski ratun izvajalca, ki je naveden na
izstavijeni situaciji. Rok plagila je 30. dan in zatne tedi naslednji dan od dneva prejema praviino
izstavljene in s strani nadzora potrjene situacije.

Narognik bo pred potrditvijo mesetne situacije pregledal obseg izvedenih del. V primeru, da gradnja
zamuja po krivdi izvajalca, ima naro&nik pravico obragunati pogodbeno kazen za nastalo zamudo v visini,
doloteni v 12, Elenu te pogodbe in za znesek obratunane pogodbene kazni ustrezno zmanjsati vrednost
zatasne situacije.

V primeru zamude s plagili pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.

16. ten
lzvajalec je dolZan datum dokontanja del vpisati v gradbeni dnevnik.

lzvajalec je dol2an ob dokondanju del predati naro&niku vso potrebno dokumentacijo objekta, predvsem
pa.
» vse veljavne ateste vgrajenih matenalov in naprav z navodili o rokovanju;
» dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme (meritve, funkcionalni preizkusi,
dezinfekcije, ipd.);
s vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti objekta.

O izroditvi in prevzemu del sestavijo in podpisejo pooblasteni predstavniki pogodbenih strank

primopredajnt zapisnik o primopredaji del, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

- ustreznost izvedenih del po dologilih te pogodbe in pravilih stroke,

- datum zatetka in kon&anja del ter datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naro&nika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec doiZan ponovno izvesti, dokongati ali popraviti,

- predsjo nepreklicne ban¢ne garancije, platljive na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem
roku v visini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj Se trideset (30) dni po preteku splosnega
garancijskega roka,

- ostalo.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

17. tlen

Pooblas¢eni predstavniki pogodbenih strank so:

//{' €4
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m Nalozba v vaso prihodnost
OI’! RACHO DELNG FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kokezijski sk'ad
MESTNA DBCIHA
VELENIE

Qdgovomi vodja del izvajalca po tej pogodbi je Marjan Potnik ing. gradb...
Odgovomi nadzomik Mestne ob&ine Velenje s pristojnostni po ZGO je Marko Markoja .
Poobia$ten predstavnik narotnika je Drago MartinSek, vodja Urada za razvoj in investicije.

V primeru zamenjave pooblad&enih predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo
in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

Skrbnik te pogodbe s strani naroénika je Peter Kovaéd.

ODSTOP OD POGODBE

18. &len

Naroémk tahko odstopi od pogodbe, Ce:
izvajalec po pisnem pozivu narotnika in dodatnem roku ne priéne z deli ali z njimi po prekinitvi ne
nadaljuje;

- izvajalec zamuja z deli za vet kot 20 dni;

- nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;

- izvajalec brez soglasja narotnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec ne izpolnjuje temeljnih okoljskih zahtev za investicijsko vzdrievanje, skladno z Uredbo o
zelenem narolanju.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, narognik ustavi vsa platila izvajalcu do
ugotovitve nastale Skode, ki jo je dolZan izvajalec platati.

Naro&nik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

PREHOD RIZIKA, CAS IN NACIN ZROCITVE

19. Clen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k narotniku po uspedni primopredaiji, razen jamstva za napake
po dologilih o garancijskih rokih,

Izrotitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogode opraviti na
podiagi uspeino opravijene primopredaje z zapisnikom o0z. z zapisnikom o odpravi morebitnih
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji, ter z izrotitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma
potrebne dokumentacije, ki se jih izro&i odgovornemu predstavniku naro&nika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NAD2OR

20. tlen
Garancijski rok po tej pogodbi je:3 (tri) leta.

Garancija tete od dneva uspeSno opravljenega zapisniskega prevzema del. Izvajalec je dolan med
garancijsko dobo na svoje stroSke popraviti oziroma odpraviti ugotovijene napake ali pomanjkljivosti, ki bi
nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisnigko ugotovijeno. Napake, ki so
nastale, ker se izvajalec ni dral svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se $tejejo kot njegova
krivda.

Odzivni &as na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najvet 7 dni, oziroma se rok

sporazumno dolodi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajsi ali dalj&i od dologenega, odvisno
od vrste ugotovijene napake).
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V primeru nespodtovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku dolotenega &asa za odpravo
ugotovlienih napak ali pomanjkjivosti bo naro&nik unoveil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za
odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravijeni del, ob
upoitevanju rokov iz 1. odstavka tega &lena, ki jo bo izrogil odgovornemu predstavniku naroénika.

lzvajalec je dolZan dopustiti in omogoditi narogniku uginkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravijenih storitev, in sicer po nadzormemu organu, dolo&enem v 19. &lenu te pogodbe.

Narotnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za
zakljucitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. tzvaialec bo moral v skiadu s 1. odstavkom tega
tlena ugotovijene napake in pomanijkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

21. &len
Izvajalec se zavezuje izrociti narolniku garanciio za odpravo napak v garancijskem roku, ob izro&itvi in
prevzemu del, in sicer v vidini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije mora biti za
trideset (30) dni dalj8i kot sploSni garancijski rok. V primeru, da izvajalec ne predioZi garancije, naro&nik
ne potrdi ratuna oz. unovti garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrZi kot zadr2ani znesek do
poteka garancijskega roka.

PODIZVAJALCI
22. Clen

lzvajaiec je dolZan vsa dela izvr§iti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajaica po
lastni izbiri vkljugiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja narotnika, s sklenitvijo
aneksa k tej pogodbi, sicer se Steje, da naroénik ni dal soglasja za vkljuditev podizvajalca v dela po tej
pogodhi.

V primeru, da naro¢nik da soglasje za vkljutitev podizvajaica v dela po tej pogodbi, mora izvajalec
pred podpisom aneksa k tej pogodbi izroditi naro&niku:

podatke o podizvajaicu (naziv, poini naslov, matitna Stevilka, davéna 3tevilka in transakcijski

radunj,

podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

podatke o predmetu, koli&ini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

soglasje podizvajalca k neposrednemu piadilu,

- pooblastilo naroéniku za pladilo opravijenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno
podizvajalcu,

lzvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prej$njega odstavka tega &lena zavezal, da bo pogodbe o
odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naroénika.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

23. Slen
lzvajalec je dolZan na svoje strodke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do
izroZitve objekta naro&niku proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovomosti za primere, ki bi
nastali iz predmeta te pogodbe.
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Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrodja graditve ter
zavarovati eventualno 8kodo na objektu in izvedenih delih.

Investitor mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbistu izvajala dva ali ved
podizvajalcev, imenovati enega ali vet koordinatorjev za vamost in zdravje pri delu in pred zatetkom dela
na gradbisCu zagotoviti izdelavo varnostnega natrta, v skladu s veljavnimi predpisi s podro&ja graditve
objektov.

Narognik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrine odgovomosti do izro&itve objekta. Morebitne
odtkodninske zahtevke pa bo naroZnik posredoval v nadaljnje resevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police.

Obmotje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s podrogja gradnje in varstva in zdravja pri delu.
lzvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbis&no tablo v skladu s predpisi.

lzvajalec ne odgovarja za $kodo, ki jo povzroijo na gradbiséu drugi izvajalei, ki so v neposrednem
pegodbenem odnosu z naro&nikom.

RAVNANJE Z ODPADKI

24_¢len
lzvajalec je dol2an v skladu s predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki, na gradbi$&u hraniti ali
zatasno skladistiti odpadke, lo&eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri éemer morajo biti nevarni odpadki
shranjeni ali skladi¥&eni loeno od drugih odpadkov.
lzvajalec mora zagotoviti hrambo ali zatasno skladis&enje gradbenih odpadkov na gradbidéu tako, da ne
onesnazuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogoden dostop za njihov prevzem.

NaroZnik poobla3éa izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov izkljugno zbiralcu oziroma predelovalcu le-
teh, z namenom, da se preteZni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani &im manjsi dele2
preostanka gradbenih odpadkov; pri £emer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov paziti , da
se pravilno izpoini evidendni list, doloten s predpisom, i ureja ravnanje z odpadki. Paziti mora tudi, da so
zbiralci, predelovalci, odstranjevalci ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenne
sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovolienja za zbiranje, predelave prevoz oziroma
odstranjevanje. lzvajalec mora mesecno sproti za namen vzpostavijanja evidence predio?iti seznam
evidentnih listov, ob izroitvi in prevzemu del pa izroZiti naro&niku evidenéne liste, in drugo s predpisi o
ravnanju z odpadki ter graditvi objektov doloteno dokumentacijo.

KONCNE DOLOCBE

25 ¢len
Pogodba je nitna, v kolikor kdo v imenu ali na ratun izvajaica, predstavniku ali posredniku narotnika
obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogaiji ali
za opustitev doliZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali cpustitev s katerim je naroéniku povzrotena $koda ali je omogodena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroénika, posredniku naro&nika, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

26. Clen
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skusali re3evati sporazumno. Ce
spora na ta nagin ne bo mo2no resiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali resiti morebitni spor iz te
pogodbe z mediacijo in drugimi afternativnirni nacini re3evanja morebitnega spora.
V kolikor to ne bo mogote, je za reSevanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodide.
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Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, sogladali s
predloZitvijo spora v mediacijo.

27. ¢len
Kakrine koli spremembe te pogodbe so mo2ne le v pisni obliki in le izjiemoma, vedno pa ob soglasju obeh
pogodbenih strank.

28. clen
Ta pogodba je sestavijena v 3 enakih izvedih in pritne veljati, ko jo podpiSejo predstavniki obeh
pogodbenih strank in ko izvajalec narolniku izro&i ustrezno finan&no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Naroénik prejme 2 (dva) izvoda pogodbe, izvajalec pa 1 {en) izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost
originala.

Stevilka: 465-08-0023/2013

v 2Ahan AL ,Zp./j V Velenju, 3.2.2014

ZVAJALEC NAROCNIK
2vizija d.o.0., Vas 23, Radlje ob Dravi Mestna gbtina Velenje
Robert POTNIK «direktor Bojan KONTIC, Zupan
2viziicr oo 2
Vo 23, 2360 Radlje ob Dravi
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