
Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

Obrazec št. 11

PREDRAČUN

NAVODILA 

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun  tako, da v obrazec iz priloge vnese:

·         cene na enoto dela in materiala;

·         izračunano skupno ceno postavke;

·         izdelano rekapitulacijo vseh del;

·         izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV  in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, 

režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, 

stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  

tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto. 

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali 

opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba 

je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. 

opremo.

Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za 

vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov  ni 

dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje 

stroške te materiale oz.  elemente odstranil.
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. JP878891_Totovnik_Pajer

2. JP_950252_Paski_kozjak

3. JP_950354_odcep_Lipje_31

4. <<<<

5. JP_952521_odcep_Mursic

6. JP_952522_odcep_Zbicajnik

SKUPAJ

Nepredvidena dela 12.000,00

Projekt izvedenih del

SKUPAJ brez DDV

DDV 22%

SKUPAJ z DDV

Pred izvedbo del na cestah  JP_952521_odcep_Mursic in 

JP_952522_odcep_Zbicajnik se je treba uskladiti s Komunalnim podjetjem 

Velenje, katero ima namen na območju predvidene rekonstrukcije ceste 

obnoviti komunalno infrastrukturo.
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP 878 891; Totovnik - Pajer

SKUPAJ

Predračun / REKAP_JP_878891_Totovnik_Pajer 3 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 485,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 5,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

                                                                                                      SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 52,00

2 Izkop nenosilne plasti (stari tampon), nakladanje  in odvoz na 

deponijo s stroški deponiranja in takse m3 776,00

3 Ureditev brežin (škarpiranje) v obstoječem naklonu. m2 1.450,00

4 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 260,00

                                                                                          SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna 

trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 560,00

2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 1.940,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m3 485,00

4 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 291,00

5 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 

5 cm - grediranje m2 1.940,00

6 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm m2 1.600,00

7 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 1.600,00

8 Izdelava mulde širine 0,5 m v enaki sestavi kot zgornji ustroj 

vozišča m' 80,00

9 Dosutje bankin v debelini vgrajenih asfaltnih plasti in širini 0,50 

m s finejšim gramoznim materialom m2 485,00

                                                                                           SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

Predračun / JP_878891_Totovnik_Pajer 5 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Izdelava vzdolžne drenaže, na planumu izkopa z gibljivimi 

plastičnimi cevmi premera 15 cm m' 60,00

2 Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov  DN 500 mm 

vključno s betonskim pokrovom enakega premera                                                                                                                                    

Višina jaška 1,00m kos 3,00

3 Dobava in vgradnja PE rebrast DN 300 - prepust m' 18,00

                                                        SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 5,00

                                                                                          SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                       SKUPAJ 

Predračun / JP_878891_Totovnik_Pajer 6 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP 950 252; Paski Kozjak

SKUPAJ

Predračun / REKAP_JP_950252_Paski_Kozjak 7 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 170,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 5,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

                                                                                                        SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 68,00

2 Izkop nenosilne plasti (stari tampon), nakladanje  in odvoz na 

deponijo s stroški deponiranja in takse m3 280,00

3 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 340,00

                                                                                             SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

Predračun / JP_950252_Paski_Kozjak 8 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna 

trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 700,00

2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 700,00

Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m3 175,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 105,00

4 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 

5 cm - grediranje m2 700,00

5 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm m2 252,00

6 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 525,00

7 Izdelava mulde širine 0,5 m v enaki sestavi kot zgornji ustroj 

vozišča m' 91,00

8 Dosutje bankin v debelini vgrajenih asfaltnih plasti in širini 0,50 

m s finejšim gramoznim materialom m2 170,00

                                                                                             SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

Predračun / JP_950252_Paski_Kozjak 9 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Izkop kanala za drenažo m3 32,00

2 Izdelava (dobava in polaganje) vzdolžne drenaže, na planumu 

izkopa z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm m' 125,00

3 Zasip drenažne cevi z peskom 16 - 32 (dobava in vgradnja) m3 29,00

4 Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov  DN 500 mm 

vključno s betonskim pokrovom enakega premera                                                                                                                                    

Višina jaška 1,00m kos 3,00

5 Dobava in vgradnja PE rebrast DN 300 - prepust m' 9,00

6 Dobava in vgradnja betonskega pokrova DN 500 kos 5,00

                                                          SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 3,00

                                                                                             SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                           SKUPAJ 

Predračun / JP_950252_Paski_Kozjak 10 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP 950 354; odcep Lipje 31

SKUPAJ

Predračun / REKAP_JP_950354_odcep_Lipje_31 11 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 75,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 5,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

                                                                                                        SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 4,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                z 

odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem vode iz 

gradbene jame - kanal za meteorno kanalizacijo m3 14,00

3 Zasutje cevi z izkopanim materialom m3 10,00

4 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 4,00

5 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 20,00

                                                                                             SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

Predračun / JP_950354_odcep_Lipje_31 12 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 14,00

2 Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, 

debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na 

deponijo, kjer se asfalt zmelje, nato pa se le ta vgradi nazaj 

kot nevezana nosilna plast - tampon. m3 29,00

Izkop nenosilne plasti (stari tampon), nakladanje  in odvoz na 

deponijo s stroški deponiranja in takse m3 116,00

2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 290,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m3 72,50

4 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 43,50

5 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 

cementnega betona  s prerezom 15/25 cm m' 60,00

6 Dobava in vgraditev/izdelava pogreznjenega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 15/25 cm m' 13,00

7 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm m2 290,00

8 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 290,00

9 Izdelava mulde širine 0,5 m v enaki sestavi kot zgornji ustroj 

vozišča m' 12,00

                                                                                             SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

Predračun / JP_950354_odcep_Lipje_31 13 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov  DN 500 mm, 

vključno z vsemi spremljajočimi in pomožnimi deli kos 3,00

2 Dobava in vgradnja PE cevi DN 250 m' 66,00

3 Dobava in vgradnja LTŽ rešetke 40/40 kos 3,00

4 Dobava in vgradnja betonskega pokrova DN 500 kos 3,00

                                                          SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 3,00

                                                                                             SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                           SKUPAJ 

Predračun / JP_950354_odcep_Lipje_31 14 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP_952031_Plocnik_Lipa

SKUPAJ

Predračun / REKAP_JP_952031_plocnik_Lipa 15 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 105,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

betonska korita, drevesa različnih premerov, vse vrste ograj, 

temelji,tlakovci, pohodne plošče...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

5 Prestavitev ekološkega otoka dimenzij približno 3x5m za cca. 

2m, vključno z vsemi potrebnimi spremljajočimi deli. kompl 1,00

Postavka zajema:

- odstarnitev obstoječih tlakovcev, čiščenje le teh ter ponovno 

polaganje istih

- rušenje in ponovna postavitev ograje okoli ekološkega otoka, 

stebre betona je potrebno obbetonirati, vključno z vsemi 

spremljajočimi deli

-izkop zemljine 

- nasutje pod tlakovci, grobbo in fino, ter utrditev le tega

6 Prestavitev obstoječe prosto stoječe elektro omarice za cca. 

1.5m, vključno z vsemi potrebnimi spremljajočimi deli 

(gradbenimi in elektro deli). kos 1,00

7 Prestavitev obstoječe vertikalne prometne signalizacije - 

ogledalo s stebrom. Le tega je treba obbetonirati. Vključno z 

vsemi spremljajoččimi deli kos 2,00

8 Prestavitev obstoječega kontejnerja za baterije za cca. 1,5m.

kos 1,00

9 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm 

ter odstranitev vej kos 11,00

10 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo kos 11,00

Predračun / JP_952031_plocnik_Lipa 16 - 27



Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

11 Odstanitev položenih/obstoječih travnih plošč, čiščenje le teh 

ter priprava za ponovno polaganje. m2 12,00

12 Ponovno polaganje že prej odstanjenih travnih plošč,  na 

splanirano in utrjeno podlago. m2 5,00

13 Nalaganje ter odvoz viška travnih plošč na deponijo k 

registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom 

vseh potrebnih okoljskih dajatev m2 7,00

14 Prestavitev kandelabra javne razsvetljave vključno z vsemi 

spremljajočimi in pomožnimi deli kompl 1,00

                                                                                                      SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela 

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 36,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                z 

odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem vode iz 

gradbene jame m3 124,00

3 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 124,00

4 Ureditev brežin (škarpiranje) v obstoječem naklonu. m2 200,00

5 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 180,00

6 Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 75 mm v m' 102,00

7 Dobava, polaganje in spajanje valjanca  Fe/Zn - 25 x 4 mm m' 102,00

8 Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR 

ENERGETSKI KABEL" m' 92,00

9 Izdelava (dobava in vgradnja) stojnega mesta iz betonske cevi 

DN 500mm x h = 1,0m z ob-betoniranjem, za vsadni 

kandelaber nadzemne višine 5,0m, vključno z vsemi 

spremljočimi pomožnimi deli (izkop, niveliranje, prebijanje,….), 

ter pokrov za pokritje stojnega mesta; DN 500

kos 3,00

                                                                                           SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.2 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 45,00

2 Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, 

debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na 

deponijo, kjer se asfalt zmelje, nato pa se le ta vgradi nazaj 

kot nevezana nosilna plast - tampon. m3 18,00

3 Kombinirani (strojno - ročni) izkop nenosilne plasti (stari 

tampon), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse m3 72,00

4 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 180,00

5 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m3 87,50

6 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 52,50

7 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm - cesta m2 180,00

8 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm - cesta m2 180,00

9 Dobava in vgraditev/izdelava pogreznjenega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vključno z vsemi 

spremljajočimi, pomožnimi deli. m' 12,00

10 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 

cementnega betona  s prerezom 8/20 cm, vključno z vsemi 

spremljajočimi, pomožnimi deli. m' 102,00

11 Dobava in vgraditev/izdelava pogreznjenega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 8/20 cm, vključno z vsemi 

spremljajočimi, pomožnimi deli. m' 8,00

12 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm - pločnik m2 168,00

13 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm - pločnik m2 168,00

                                                                                           SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 5,00

                                                                                           SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                           SKUPAJ 
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP_952521_odcep_Mursic

SKUPAJ

Pred izvedbo del se je treba uskladiti s Komunalnim 

podjetjem Velenje, katero ima namen na območju 

predvidene rekonstrukcije ceste obnoviti komunalno 

infrastrukturo.
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 71,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

5 Odstarnitev obstoječih tlakovcev na začasno deponijo, 

čiščenje le teh ter ponovno polaganje istih m2 60,00

6 Odstranitev obstoječih robnikov različnih prerezov,  nakladanje 

in odvoz  deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih 

odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m' 81,00

                                                                                                      SKUPAJ PREDDELA
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.2 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 16,00

2 Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, 

debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na 

deponijo, kjer se asfalt zmelje, nato pa se le ta vgradi nazaj 

kot nevezana nosilna plast - tampon. m3 25,00

3 Izkop nenosilne plasti (stari tampon), nakladanje  in odvoz na 

deponijo s stroški deponiranja in takse m3 100,00

4 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 250,00

5 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m3 62,50

6 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 37,50

7 Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega 

betona  s prerezom 15/25 cm. Robniki se polagajo po terenu, 

lokacija pogreznjenih robnikov se določi na terenu samem.

m' 110,00

8 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm m2 250,00

9 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 250,00

                                                                                            SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov  DN 500 mm, 

vključno z priključitvijo na obstoječi RJ, ter z vsemi 

spremljajočimi in pomožnimi deli kos 2,00

2 Dobava in vgradnja LTŽ rešetke 40/40 kos 2,00

                                                        SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.4 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 3,00

                                                                                           SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                       SKUPAJ 
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. Rekonstrukcija JP_952522_odcep_Zbicajnik

SKUPAJ

Pred izvedbo del se je treba uskladiti z Komunalnim 

podjetjem Velenje, katero ima namen na območju 

predvidene rekonstrukcije ceste obnoviti komunalno 

infrastrukturo.
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m' 42,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.                                                                       

Zajeto: kompl 1,00

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev prvotnega 

stanja

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.                      

Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne 

signalizacije. kompl 1,00

5 Odstarnitev obstoječih pohodnih plošč na začasno deponijo, 

čiščenje le teh ter ponovno polaganje istih m2 5,00

6 Odstranitev obstoječih robnikov različnih prerezov,  nakladanje 

in odvoz  deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih 

odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m' 78,00

                                                                                                      SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                z 

odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem vode iz 

gradbene jame - kanal za meteorno kanalizacijo m3 7,50

3 Zasutje cevi z izkopanim materialom m3 5,00

4 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 2,50

                                                                                          SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 70,00

2 Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, 

debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na 

deponijo, kjer se asfalt zmelje, nato pa se le ta vgradi nazaj 

kot nevezana nosilna plast - tampon. m3 17,00

3 Izkop nenosilne plasti (stari tampon), nakladanje  in odvoz na 

deponijo s stroški deponiranja in takse m3 68,00

4 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 135,00

5 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa m2 42,50

6 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) 

TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih 

delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme 

imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa m3 25,50

7 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 

cementnega betona  s prerezom 15/25 cm. Robniki se 

polagajo po terenu, lokacija pogreznjenih robnikov se določi 

na terenu samem. m' 78,00

8 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane 

zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 5 cm m2 170,00

9 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 170,00

                                                                                           SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov  DN 500 mm, 

vključno z vsemi spremljajočimi in pomožnimi deli kos 2,00

2 Dobava in vgradnja LTŽ rešetke 40/40 kos 2,00

3 Dobava in vgradnja PE cevi DN 250 m' 20,00

4 Zamenjava obst. RJ, BC DN 500, vključno z vsemi 

spremljajočimi, pomožnimi deli. Pokrov jaška vključen. kos 1,00

5 Izvedba priključitve kanala na obstoječ jašek, vključno z vsemi 

spremljajočoimi in pomožnimi deli. kompl. 1,00

                                                       SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.6 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 2,00

                                                                                           SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                        SKUPAJ 
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