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Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
OBNOVA STREHE IN UREDITEV STROPA MANSARDE

Aškerčeva cesta 21 


3320 Velenje

TEHNIČNI OPIS

Zaradi dotrajanosti strešne kritine in poškodb nekaterih nosilnih elementov ostrešja ter neustrezne toplotne izolacije in nizke višine stropa v mansardi namerava investitor obnoviti streho in urediti strop podstrešja nad objektom vile Rožle na Aškerčevi cesti 21 v Velenju.

Potrebna dela pri prenovi:

· Nad celotnim objektom se zamenja strešna kritina, izdela se zračni sloj s sekundarno kritino s paro propustno folijo, zamenjajo se dotrajani in poškodovani elementi strešne konstrukcije, zamenjajo se kleparski izdelki (strešni žlebovi, odtočne cevi, obrobe, žlote, strelovodi, …). V celoti se zamenja lesena obloga napušča z nosilno pod konstrukcijo. Zamenjajo se strešna okna. Manjša strešna frčada na zahodni strešini se odstrani in nadomesti s strešnim oknom.

· Odstrani se obstoječa poševna in ravna stropna obloga v mansardi (vključno z dotrajano toplotno izolacijo) in izdela nova iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč z dodano ustrezno toplotno izolacijo. Strop se odpre do slemena.

Na strešini se zaradi potreb po naravni osvetlitvi dodajo tri strešna okna.
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rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	TESARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	KROVSKO-KLEPARSKA DELA
	

	SUHOMONTAŽNA DELA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B brez DDV


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​         22 % DDV____________________________________________________________
         SKUPAJ z DDV​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________________________________
Opombe !


Pripravljalna dela so vključena v ceno/enoto.


Opisi postavk so skrajšani. Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo  dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu.
september, 2013

Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	1. 
	Odstranitev obstoječih dotrajanih strešnih žlebov in odtočnih cevi;

m1


	
63,60
	


	


	2. 
	Odstranitev obstoječih strelovodov;

m1


	
76,50
	

	



	3. 
	Odstranitev obstoječih dotrajanih linijskih snegolovov;

m1


	
36,60
	


	


	4. 
	Odstranitev obstoječe opečne strešne kritine
- opečni zareznik, vključno s slemenjaki;

m2


	348,20
	



	




	5. 
	Odstranitev obstoječih strešnih oken, vključno z  obrobami;

kosov

	
4,00
	

	


	6. 
	Odstranitev obstoječih pločevinastih obstenskih, čelnih in kapnih obrob ter žlot;

m1


	
65,10
	

	


	7. 
	Odstranitev obstoječih pločevinastih dimniških obrob;

m1


	
4,40
	

	


	8. 
	Odstranitev obstoječih lesenih letev z ostrešja naklona do 450;

m2


	
348,20
	

	


	9. 
	Odstranitev obstoječih lesenih ladijskih opažev – napuščev in čelnih desk;

m2


	
83,50
	

	


	10. 
	Odstranitev obstoječe manjše lesene strešne frčade;

kosov

	
1,00
	

	


	11. 
	Rušenje dimnika iz opeke NF do nivoja strešine, vključno z odstranitvijo betonske krovne plošče;

m3

	
0,90
	

	


	12. 
	Odstranitev obstoječih poševnih in horizontalnih stropnih ometov iz apneno cementne malte , podlaga iz trstike in lesenega opaža.

m2


	
207,10
	

	


	13. 
	Odstranitev obstoječih lesenih poševnih in horizontalnih  stropnih opažev.

m2


	
207,10
	

	


	14. 
	Odstranitev obstoječih lesenih horizontalnih  stropnih opažev, položenih na stropnike, vključno z odstranitvijo vmesne izolacije – polnilo iz leša.

m2


	
127,90
	

	


	15. 
	Odstranitev dotrajane vmesne toplotne izolacije med špirovci.
m2

	
79,20
	

	


	16. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz mansarde v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

68,40
	


	



	
	SKUPAJ:
	
	
	


II. 
TESARSKA  DELA 
	1. 
	Zamenjava poškodovanih nosilnih strešnih elementov in namestitev novih, med odstranitvijo stare strešne kritine za namestitev nove strešne kritine, predelava delov ostrešja, kjer se je odstranil dimnik in strešna frčada, izvedba žlotnikov pri večji strešni frčadi;

m3 (ocena)

	
3,00
	

	


	2. 
	Dobava in montaža lesenega opaža deb. 20 mm, na zgornjo stran ostrešja, kosmati opaž;

m2

	


285,00
	

	




	3. 
	Obdelava vgreznjenih  žlot ter oblaganje z deskami debeline 20 mm;

m1

	
12,00
	

	


	4. 
	Dobava in montaža lesenega ladijskega opaža debeline 20 mm, kot maska napušča, vključno s potrebno pod konstrukcijo;

m2

	

76,50
	

	



	5. 
	Dobava in montaža paropropustne strešne folije  ( kot na primer TYVEC) na lesen opaž
(upoštevana količina potrebnih preklopov 20%);

m2

	417,84
	


	




	6. 
	Dobava in polaganje strešnih letev dim. 5/4 cm v razmikih za pokrivanje z opečnim zareznikom; razmik cca 32 cm;

m2

	
348,20
	


	


	7. 
	Dobava in polaganje strešnih letev dim. 5/4 cm v razmakih za pokrivanje z opečnim zareznikom;

m2

	


348,20
	

	


	8. 
	Dobava in pritrditev čelne deske debeline 24 mm višine do 22 cm na čelne špirovce;

m1

	
32,50
	



	


	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I.
 KROVSKO-KLEPARSKA  DELA 
	1. 
	Dobava in pokrivanje strehe dvokapnice, naklona 450, z opečnim zareznikom, v naravni opečni barvi;
 
razvita površina ...m2

	
348,20
	

	


	2. 
	Rezanje žlot in grebenov

m1

	65,20
	
	

	3. 
	Pokrivanje slemen s tipskimi slemenjaki za opečni zareznik, v naravni opečni barvi, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom;

m1  

	
42,40
	

	


	4. 
	Dobava in montaža tipskih strešnikov - zračnikov za opečni zareznik, v naravni opečni barvi;
 
kosov

	
62,00
	

	


	5. 
	Dobava in montaža tipskih kovinskih snegobranov v barvi strešne kritine, za opečni zareznik (~3 kosa / m2);

kosov

	
1.044,00
	

	


	6. 
	Dobava in montaža žlote iz barvane alu pločevine deb. 0,70 mm, r.š. = 80 cm;

m1

	12,00
	
	

	7. 
	Dobava in montaža zaključnih veternih obrob, izdelanih iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm, r.š. 50 cm; 
 
m1

	

32,50
	


	



	8. 
	Dobava in montaža obstenskih obrob, izdelanih iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm, r.š. 60cm;
 
m1

	

8,00
	

	



	9. 
	Izdelava in montaža polkrožnih odtočnih žlebov iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70mm, r.š. 33 cm z vsem pritrdilnim materialom;

m1  

	
53,10
	

	


	10. 
	Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz barvane aluminijaste pločevine, deb. 0,70mm, Ø 12,5 cm s pritrdilnimi objemkami;

m1

	
10,50
	

	

	11. 
	Izdelava in montaža žlebnega podkotliča za odtočne cevi iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm;

kosov

	10,00
	
	

	12. 
	Izdelava in montaža kolen pri odtočnih ceveh iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm;

kosov

	


15,00
	

	


	13. 
	Dobava in montaža perforiranega PVC prezračevalnega traku, r.š. 15 cm;
 
m1

	53,10
	
	

	14. 
	Dobava in montaža tipske PVC varovalne letvice 100 cm, po celotni dolžini kapne linije za onemogočanje vstopa ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke.

m1

	53,10
	
	

	15. 
	Dobava in montaža tipskih PVC aero-slemenskih elementov dolžine 120 cm (pokrivanje 100 cm) po celotni dolžini slemenske linije za onemogočanje vstopa ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj slemena.

m1

	42,40
	
	

	16. 
	Dobava in montaža strešnega okna s prezračevalno loputo (kot na primer VELUX tip GGL M06), dim. 78 x 118 cm, s pripadajočo tipsko strešno obrobo; 

kosov

	
8,00
	


	

	17. 
	Dobava in montaža strelovodne napeljave s priključitvijo na obstoječe priključke in vsem pritrdilnim materialom;
 
m1

	76,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SUHOMONTAŽNA DELA 
	1. 
	Izdelava horizontalnih in poševnih oblog stropov iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč, na kovinsko pod konstrukcijo iz pocinkanih profilov, s parno zaporo z alu-folijo, s samonosilno izolacijo (kot na primer URSA TWF1) iz mineralne izolacije deb. 20 cm, zafugirano in bandažirano, enoslojno enostransko zaprto, debelina plošč 12,5 mm.
m2

	
207,10
	
	


	2. 
	Dobava in izdelava predelnih sten z obojestransko oblogo iz ognjeodpornih mavčno kartonskih plošč na enojno kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov, s pripadajočim tesnilnim trakom, s parno zaporo z alu-folijo, s samonosilno izolacijo( kot na primer URSA TWF1) iz mineralne izolacije deb.10 cm, zafugirano in bandažirano, dvoslojno dvostransko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, debelina sten se prilagodi debelini obstoječih sten.
m2

	
44,50
	
	


	
	SKUPAJ:
	
	
	


III.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	1. 
	2x slikanje stropov iz ognjevarnih plošč s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem; površina mora biti gladka, ravna, brez razpok in enakomerno pobarvana.

m2

	
207,10
	
	


	2. 
	2x slikanje sten iz ognjevarnih mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko notranjo barvo, s predhodnim 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem; površina mora biti gladka, ravna, brez razpok in enakomerno pobarvana.

m2

	
89,00
	
	


	3. 
	Oplesk notranjih vidnih lesenih delov ostrešja z lazurnim in lak-lazurnim premazom 3x(obračunano na m2/ konstrukcije);

m2

	
79,20
	
	


	4. 
	Oplesk zunanjih vidnih lesenih delov ostrešja in napuščev z lazurnim in lak-lazurnim premazom 3x(obračunano na m2/ konstrukcije);

m2

	
76,50
	
	


	
	SKUPAJ:
	
	
	


Investitor: Mestna občina Velenje, obnova stanovanja št:35, Jenkova 9, Velenje
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