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Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJ Vojkova 12/a (št. 69 in 84), Kidričeva 55 (št. 29), Cesta talcev 18 (št. 28), Stari trg 15 (št. 9), Velenje
 SKUPNA rekapitulacija 

	GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
	

	ELEKTRO INSTALACIJE
	

	STROJNE INSTALACIJE
	

	
	

	SKUPAJ:
	


+ DDV 

VSE SKUPAJ:                                                                                       

Opomba !



Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 69

Vojkova 12A

3320 Velenje

 SKUPNA rekapitulacija 

	GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
	

	ELEKTRO INSTALACIJE
	

	STROJNE INSTALACIJE
	

	
	

	SKUPAJ:
	


+ DDV 

VSE SKUPAJ:                                                                                       

Opomba !



Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 69

Vojkova 12A 


3320 Velenje
 

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 69 v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Vojkovi ulici 12A v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabo ohranjenem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

· V kopalnici se odstrani dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa. Zaradi nadometnih napeljav strojnih instalacij se dve steni v kopalnici obložita z vodoodpornimi mavčno kartonskimi ploščami, preko katerih se namesti nova stenska keramika.

· Namesti se nova sanitarna oprema in izvede nov tuš.
· V vetrolovu se odstrani obstoječa talna obloga iz laminata ter položi nov laminat z obstensko obrobno letvijo.
· V sobi s kuhinjo se ohrani obstoječa talna obloga iz laminata ter položi nova obstenska obrobna letev.

· V delu sobe s kuhinjo se odstrani dotrajana stenska keramika in nadomesti z novim pasom stenske keramike na mestu »med elementi«.

· Odstranijo se vsa vrata in zamenjajo z novimi.
· V celotnem stanovanju se slikarsko obnovi oplesk stropa in sten.
· Pleskarsko se obnovi cevna napeljava ogrevanja.

· Preverijo se interne elektro instalacije (meritve), zamenjajo električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v vetrolovu in v kopalnici.

· V kopalnici se zamenja radiator z ventili.
· Preverijo se interne vodovodne instalacije. Po potrebi se zamenjajo pokvarjeni elementi.

Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 69

Vojkova 12A 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	MIZARSKA DELA
	

	TLAKARSKA DELA
	

	KERAMIČARSKA DELA
	

	SUHOMONTAŽNA DELA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	1. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti do 2 m2;

kosov

	
3,00
	
	

	2. 
	Odstranitev obstoječih grelnih teles;

kosov

	1,00
	
	

	3. 
	Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov;

kosov

	

2,00
	
	

	4. 
	Odstranitev obzidanih tuš kadi;

kosov

	1,00
	
	

	5. 
	Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji;

m2

	
17,70
	
	

	6. 
	Dolbenje žlebov od 3 x 3 cm do 6 x 6 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij;

m1

	
15,00
	
	

	7. 
	Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage;

keramika …m2
	
2,40
	
	

	
	laminat  …m2


	2,64
	
	

	8. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 2. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

1,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	1. 
	Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1;

deb. do 1,00 cm ...m2

	
2,40
	
	

	2. 
	Grobi in fini omet na mestih zazidav in poškodb ter izravnava notranjih obstoječih sten na mestih odstranitve stenske keramike;

m2

	
17,70
	
	

	3. 
	Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih;

m2

	

21,23
	
	

	4. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

NK - delavec ...ur


	



40,00
	
	

	5. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

KV - delavec ...ur


	20,00
	
	

	6. 
	Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu;

%


	0,30
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!


Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	1. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe, bela, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 85/200 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	2. 
	Enokrilna notranja vrata, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 80/200 cm ...kosov
	
1,00
	
	

	
	dim. 70/200(188) cm ...kosov

	1,00
	
	

	
	SKUPAJ:

	
	
	


II. 
TLAKARSKA  DELA 
	1. 
	Dobava in polaganje talne obloge iz laminatnega tlaka na izravnano betonsko podlago, vključno s predhodnim polaganjem  izravnalne mase in PVC folije debeline 2 mm z ustreznim napenjanjem, kvaliteta laminata II;

m2

	
2,64
	
	

	2. 
	Dobava in montaža obrobnih letev, višine do 6 cm, z vijaki;

m1

	19,60
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


III.
 KERAMIČARSKA  DELA 
	1. 
	Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2;

m2

	
2,40
	
	

	2. 
	Dobava in oblaganje sten v kopalnici in kuhinji (pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2


	

17,70
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


IV.
 SUHOMONTAŽNA DELA 
	1. 
	Dobava in oblaganje dveh sten v kopalnici z vodoodpornimi mavčno kartonskimi ploščami, na kovinsko podkonstrukcijo, enoslojno enostransko zaprto, preko obstoječih nadometnih napeljav strojnih instalacij;

m2

	
7,75
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


V.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	1. 
	Slikanje obstoječih notranih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
59,65
	
	

	2. 
	Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
21,23
	
	

	3. 
	Čiščenje in oplesk izdelkov  iz železa in pločevine, obnova opleska  radiatorjev, v enem tonu;

m2

	
2,80
	
	

	4. 
	Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m,  z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu;

m1


	
7,20
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


	
	ADAPTACIJA STANOVANJA št.:69, Vojkova 12A, Velenje
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	POPIS KOLIČIN IN DEL
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Straniščna školjka iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, visokomontažnim kotličkom  z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	2
	Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
	
	
	

	
	500 x 380
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	3
	Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
	
	kom
	6,00

	
	
	
	
	

	4
	Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	5
	Kotna pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	6
	Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	7
	Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključ pralnega stroja, s tesnilnim materialom. 
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	8
	Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	9
	Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom,  izolacija (DN 15).
	
	m
	10,00

	
	
	
	
	

	10
	PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50).
	
	m
	5,00

	
	
	
	
	

	11
	PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	12
	Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom.
	
	kom
	2,00

	
	
	
	
	

	13
	Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom.
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila.
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
	 
	 
	 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	INSTALACIJA OGREVANJA
	
	

	
	
	
	

	1
	Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
	
	

	
	VN KOMFORT 1100/600
	kom
	1,00

	
	
	
	

	2
	Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov.
	kom
	2,00

	
	
	
	

	3
	Dobava in montaža termostatskih glav. 
	kom
	2,00

	
	
	
	

	4
	Odstranitev in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih.
	kom
	1,00

	
	
	
	

	5
	Dobava in namestitev merilnikov toplote na radiatorjih.
	kom
	1,00

	
	
	
	

	6
	Tlačni preizkus, regulacija sistema,pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SKUPAJ OGREVANJE:
	 
	 


	Vrsta.proj:
	POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO
	 
	
	
	

	Zp.št.
	 
	Naziv
	Opis
	Proizvajalec / Dobavitelj
	EM
	Količina
	 

	1.
	DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
	
	
	

	1.1.
	Svetilke in pribor: 
	
	

	1.1.1
	Svetilka - E1
	Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna 
	Po izbiri investitorja
	-
	kpl.
	2,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	2.1.
	Stikala, tipkala, vtičnice, … 
	
	

	2.1.1
	stikalo
	podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos.
	3,00
	

	2.1.2
	stikalo
	kopalniški set SB31 3x16A, z dekorativnim okvirjem v beli barvi
	TEM ali enakovredno
	-
	kos.
	1,00
	

	2.1.3
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	4,00
	

	2.1.4
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	2,00
	

	2.1.5
	fiksni priključek
	podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	2.1.6
	vtičnica
	TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	2.1.7
	vtičnica
	ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	OSTALA INŠTALACIJSKA DELA
	
	

	3.1
	delovne priprave, naprave
	vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del
	
	
	kpl
	1,00
	

	3.2
	transport
	transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje..
	
	
	kpl
	1,00
	

	3.3
	delo 
	nepredvidena dela, preboji, …
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	IZDELAVA DOKUMENTACIJE
	
	

	4.1
	projekt PZI
	izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.2
	nadzor
	projektantski nadzor
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.3
	konzultacije
	konzultacije
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	MERITVE
	
	

	5.1
	meritve
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.2
	protokoli
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	OSTALO
	
	

	6.1
	Delo, oprema
	s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	6.2
	Predajna dokumentacija
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ+DDV:
	
	
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 29

Kidričeva 55 


3320 Velenje
 SKUPNA rekapitulacija 

	GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
	

	ELEKTRO INSTALACIJE
	

	STROJNE INSTALACIJE
	

	
	

	SKUPAJ:
	


+ DDV 

VSE SKUPAJ:                                                                                       

Opomba !



Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 29

Kidričeva 55 


3320 Velenje
TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 29 v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Kidričevi 55 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v srednje dobro ohranjenem stanju.
Potrebna dela pri prenovi:

· V kopalnici se odstrani dotrajana talna in stenska keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa. Obnovi vodovodna instalacija in kanalizacija, namesti se nova sanitarna oprema in vgradi nov tuš s kabino.
· V predprostoru (kuhinji) se odstrani stenska keramika in se nadomesti z novo.

· V celotnem stanovanju se obnovi oplesk notranjih sten in stropov.
· Mizarsko in pleskarsko se obnovijo vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna. Obnovi se okovje in oplesk vrat. 

· Preuredi se interna elektro omarica z odklopniki, namestijo se nova električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v kopalnici in predprostoru.
· Zamenja se radiator v kopalnici in namestijo merilniki porabljene toplotne energije.
Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 29

Kidričeva 55 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	MIZARSKA DELA
	

	KERAMIČARSKA DELA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	9. 
	Odstranitev obstoječih grelnih teles;

kosov

	

1,00
	
	

	10. 
	Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov;

kosov

	

2,00
	
	

	11. 
	Odstranitev obzidanih tuš kopalnih kadi;

kosov

	1,00
	
	

	12. 
	Odstranitev obstoječe stenske keramike v predprostoru ( kuhinji) in kopalnici;

m2

	
20,00
	
	

	13. 
	Dolbenje žlebov od 3 x 3 cm do 6 x 6 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij;

m1

	
15,00
	
	

	14. 
	Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage;

keramika …m2

	
3,40
	
	

	15. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 3. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

2,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	7. 
	Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1;

deb. do 1,00 cm ...m2

	
3,40
	
	

	8. 
	Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten na mestih odstranitve stenske keramike in krpanje ometov na mestih rušitev zaradi izvedbe novih instalacijskih napeljav;

m2

	
20,00
	
	

	9. 
	Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih;

m2

	

23,96
	
	

	10. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

NK - delavec ...ur


	



30,00
	
	

	11. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

KV - delavec ...ur


	20,00
	
	

	12. 
	Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu;

%


	0,30
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!


Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	3. 
	Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice, zamenjava stekla nadsvetlobe;

kosov




	
1,00
	
	

	4. 
	Mizarska obnova enokrilnih notranjih vhodnih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in cilindrične ključavnice;

kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:

	
	
	


 II.
 KERAMIČARSKA  DELA 
	3. 
	Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2;

m2

	
3,40
	
	

	4. 
	Dobava in oblaganje sten v kopalnici (do stropa) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2

	
17,00
	
	

	5. 
	Dobava in oblaganje sten v predprostoru (kuhinji - pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2


	

3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


III.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	2. 
	Slikanje obstoječih notranjih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
84,17
	
	

	3. 
	Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
23,96
	
	

	4. 
	Pleskanje starih mizarskih izdelkov mat lakirano – obnovitev opleska vratnih kril in okvirjev, prozorni lak 2x, vključno s predhodnim brušenjem;

m2

	
9,75
	
	

	5. 
	Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m,  z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu;

m1


	
12,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Straniščna školjka iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, visokomontažnim kotličkom  z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	2
	Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
	
	
	

	
	500 x 380
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	3
	Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
	
	kom
	4,00

	
	
	
	
	

	4
	Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	5
	Pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	6
	Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	7
	Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključ pralnega stroja, s tesnilnim materialom. 
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	8
	Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	9
	Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom,  izolacija (DN 15).
	
	m
	20,00

	
	
	
	
	

	10
	PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50).
	
	m
	5,00

	
	
	
	
	

	11
	PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	12
	Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom.
	
	kom
	2,00

	
	
	
	
	

	13
	Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom.
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila.
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
	 
	 
	 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	INSTALACIJA OGREVANJA
	
	

	
	
	
	

	1
	Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
	
	

	
	VN KOMFORT 1100/600
	kom
	1,00

	
	
	
	

	2
	Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov.
	kom
	2,00

	
	
	
	

	3
	Dobava in montaža termostatskih glav. 
	kom
	2,00

	
	
	
	

	4
	Dobava in montaža merilnikoiv porabljene toplotne energije. 
	kom
	2,00

	
	
	
	

	5
	Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški.
	
	

	
	
	
	


	
	SKUPAJ OGREVANJE:
	 
	 


	Projekt:
	ADAPTACIJA STANOVANJA št. 29
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Kidričeva 55, Velenje
	
	
	
	

	Vrsta.proj:
	POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO
	 
	
	
	

	Zp.št.
	 
	Naziv
	Opis
	Proizvajalec / Dobavitelj
	EM
	Količina
	 

	1.
	DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
	
	
	

	1.1.
	NN podrazdelilnik =R1:
	
	

	1.1.1
	Omarica, razdelilna
	razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, polna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov
	Schrack ali enakovredno
	-
	kpl.
	1,00
	

	1.1.2
	Stikalo FID
	25/0,03A, 3p
	ETI ali enakovredno
	EFI-25/0,03
	kpl.
	1,00
	

	1.1.3
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik C, 16A, 10kA, 3p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/16C
	kpl.
	2,00
	

	1.1.4
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 16A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/16B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.5
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/10B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.6
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 6A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/6B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.7
	Drobni material
	drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,…
	-
	-
	kpl.
	1,00
	

	1.2.
	Svetilke in pribor: 
	
	

	1.2.1
	Svetilka - E1
	Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna 
	Po izbiri investitorja
	-
	kpl.
	3,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	2.1.
	Stikala, tipkala, vtičnice, … 
	
	

	2.1.1
	stikalo
	podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos.
	4,00
	

	2.1.2
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	4,00
	

	2.1.3
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	2,00
	

	2.1.4
	fiksni priključek
	podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	DOBAVA IN MONTAŽA KABLOV, VODNIKOV, OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	3.1.
	Kabli, vodniki, .…
	
	

	3.1.1
	kabel
	PP-Y
	KAPIS ali enakovredno
	4x1,5mm2
	m
	10,00
	

	3.2.
	Inštalacijske cevi in pribor:
	
	

	3.2.1
	cev
	zaščitna instalacijska cev, pregibna 
	
	fi 13,5mm
	m
	10,00
	

	3.2.2
	doza
	razvodna doza, plast. s pokrovom p/o, fi 78mm
	
	fi 78mm
	kos
	1,00
	

	3.2.3
	drobni material
	drobni material za za nameščanje kabelskega razvoda (vijaki, čepi, konzole…….), vezne sponke, mavec, …
	-
	-
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	OSTALA INŠTALACIJSKA DELA
	
	

	4.1
	delovne priprave, naprave
	vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.2
	transport
	transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje..
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.3
	delo 
	nepredvidena dela, preboji, …
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	IZDELAVA DOKUMENTACIJE
	
	

	5.1
	projekt PZI
	izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.2
	nadzor
	projektantski nadzor
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.3
	konzultacije
	konzultacije
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	MERITVE
	
	

	6.1
	meritve
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	6.2
	protokoli
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	OSTALO
	
	

	7.1
	Delo, oprema
	s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	7.2
	Predajna dokumentacija
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ:
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ+DDV:
	
	
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 28

Cesta talcev 18


3320 Velenje
 SKUPNA rekapitulacija 

	GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
	

	ELEKTRO INSTALACIJE
	

	STROJNE INSTALACIJE
	

	
	

	SKUPAJ:
	


+ DDV 

VSE SKUPAJ:                                                                                       

Opomba !



Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. 
Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 28

Cesta talcev 18


3320 Velenje
TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 28 v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Cesti talcev 18 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabo ohranjenem stanju.
Potrebna dela pri prenovi:

· V stanovanju je ostal del opreme in pohištva, katero je potrebno odstraniti in oddati koncesionarju za odvoz odpadkov.

· V kopalnici se odstrani dotrajana talna in stenska keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa. Obnovi vodovodna instalacija in kanalizacija, namesti se nova sanitarna oprema in namesto vzidane kopalne kadi vgradi nov tuš s kabino.
· V predprostoru se odstrani talna obloga (PVC + tepih) in se nadomesti z novo gumasto talno oblogo.
· V sobi, kjer je kuhinjski del, se odstrani stenska keramika in se nadomesti z novo. Obnovijo se vodovodna instalacija in po potrebi kanalizacija.

· V sobi se odstrani talna obloga (tapison + tepih). Nadomesti se z novo talno oblogo iz laminata. 
· V celotnem stanovanju se odstranijo zidne tapete in obnovi oplesk notranjih sten ter stropov.
· Zamenjajo se vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna.
· Preuredi se interna elektro omarica z odklopniki, namestijo se nova električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v kopalnici in predprostoru.

· Zamenjajo se vsi radiatorji in pleskarsko obnovi cevna napeljava. Premestijo se merilniki porabljene toplotne energije.
Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 28

Cesta talcev 18


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	MIZARSKA DELA
	

	TLAKARSKA DELA
	

	KERAMIČARSKA DELA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	16. 
	Demontaža in ročni transport pohištva in opreme, ki jo je stranka pustila v stanovanju iz 2. nadstropja v pritličje in predaja odpadkov koncesionarju z odvozom na deponijo;

m3

	

9,50
	
	

	17. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
3,00
	
	

	18. 
	Odstranitev obstoječih grelnih teles;

kosov

	

2,00
	
	

	19. 
	Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov;

kosov

	

2,00
	
	

	20. 
	Odstranitev obzidanih kopalnih kadi;

kosov

	1,00
	
	

	21. 
	Odstranitev obstoječe stenske keramike v sobi ( kuhinji) in kopalnici;

m2

	
22,45
	
	

	22. 
	Dolbenje žlebov od 3 x 3 cm do 6 x 6 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij;

m1

	
15,00
	
	

	23. 
	Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage;

keramika …m2
	
4,55
	
	

	
	 PVC  …m2
	4,10
	
	

	
	 tapison  …m2
	13,15
	
	

	
	 tepih  …m2


	8,50
	
	

	24. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 2. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

2,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	13. 
	Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1;

deb. do 1,00 cm ...m2

	
4,55
	
	

	14. 
	Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten na mestih odstranitve stenske keramike in krpanje ometov na mestih rušitev zaradi izvedbe novih instalacijskih napeljav;

m2

	
22,45
	
	

	15. 
	Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih;

m2

	

21,80
	
	

	16. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

NK - delavec ...ur


	



30,00
	
	

	17. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

KV - delavec ...ur


	20,00
	
	

	18. 
	Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu;

%


	0,30
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!


Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	5. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata z nadsvetlobo, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200 + N40 ...kosov




	
1,00
	
	

	6. 
	Enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 80/200 + N50 cm ...kosov

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:

	
	
	


II. 
TLAKARSKA  DELA 
	3. 
	Dobava in polaganje talne obloge iz sintetičnega kavčuka (kot DLW linolej ali podobno), v rolah ali ploščah, debeline 2 mm, homogenega tipa, ognjevarne, toksikološko varne, dimenzijsko stabilne in odporne na obrabo, z varjenjem stikov, komplet z zaključnimi obstenskimi obrobami, lepilom ter predhodno izravnavo tal;

m2

	
4,10
	
	

	4. 
	Dobava in polaganje talne obloge iz laminatnega tlaka na izravnano betonsko podlago, vključno s predhodnim polaganjem  izravnalne mase in PVC folije debeline 2 mm z ustreznim napenjanjem, kvaliteta laminata II;

m2

	
13,15
	
	

	5. 
	Dobava in montaža obrobnih letev, višine do 6 cm, z vijaki;

m1

	14,20
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


III.
 KERAMIČARSKA  DELA 
	6. 
	Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2;

m2

	
4,55
	
	

	7. 
	Dobava in oblaganje sten v kopalnici (do stropa) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2

	
19,75
	
	

	8. 
	Dobava in oblaganje sten v sobi (kuhinji - pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2


	

2,70
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


IV.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	6. 
	Odstranjevanje nepralnih tapet;

m2

	

47,30
	
	

	7. 
	Slikanje obstoječih notranjih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
47,30
	
	

	8. 
	Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
21,80
	
	

	9. 
	Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m,  z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu;

m1


	
14,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Straniščna školjka iz san. keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom  z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	2
	Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom
	
	
	

	
	650 x 520
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	3
	Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
	
	kom
	4,00

	
	
	
	
	

	4
	Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilni in mont.mater.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	5
	Pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	6
	Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	7
	Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključ pralnega stroja, s tesnilnim materialom. 
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	8
	Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	9
	PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet z tes. mater.
	
	kom
	1,00

	
	
	
	
	

	10
	Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom,  izolacija (DN 15).
	
	m
	20,00

	
	
	
	
	

	11
	PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50).
	
	m
	5,00

	
	
	
	
	

	12
	Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom 
	
	kom
	2,00

	
	
	
	
	

	13
	Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom.
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila.
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
	 
	 
	 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	INSTALACIJA OGREVANJA
	
	

	
	
	
	

	1
	Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z montažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
	
	

	
	21 K 800/1100
	kom
	1,00

	
	
	
	

	2
	Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
	
	

	
	VN KOMFORT 1100/600
	kom
	1,00

	
	
	
	

	3
	Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov.
	kom
	2,00

	
	
	
	

	4
	Dobava in montaža termostatskih glav. 
	kom
	2,00

	
	
	
	

	5
	Premontaža obstoječih merilnikov porabljene toplotne energije. 
	kom
	2,00

	
	
	
	

	6
	Tlačni preizkus, regulacija sistema,pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SKUPAJ OGREVANJE:
	 
	 


	Projekt:
	ADAPTACIJA STANOVANJA št. 28
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Cesta talcev 18, Velenje
	
	
	
	

	Vrsta.proj:
	POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO
	 
	
	
	

	Zp.št.
	 
	Naziv
	Opis
	Proizvajalec / Dobavitelj
	EM
	Količina
	 

	1.
	DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
	
	
	

	1.1.
	NN podrazdelilnik =R1:
	
	

	1.1.1
	Omarica, razdelilna
	razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, polna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov
	Schrack ali enakovredno
	-
	kpl.
	1,00
	

	1.1.2
	Stikalo FID
	25/0,03A, 3p
	ETI ali enakovredno
	EFI-25/0,03
	kpl.
	1,00
	

	1.1.3
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik C, 16A, 10kA, 3p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/16C
	kpl.
	2,00
	

	1.1.4
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 16A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/16B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.5
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/10B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.6
	Odklopnik
	Instalacijski odklopnik B, 6A, 10kA, 1p
	ETI ali enakovredno
	ETIMAT/6B
	kpl.
	2,00
	

	1.1.7
	Drobni material
	drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,…
	-
	-
	kpl.
	1,00
	

	1.2.
	Svetilke in pribor: 
	
	

	1.2.1
	Svetilka - E1
	Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna 
	Po izbiri investitorja
	-
	kpl.
	2,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	2.1.
	Stikala, tipkala, vtičnice, … 
	
	

	2.1.1
	stikalo
	podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos.
	4,00
	

	2.1.2
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	6,00
	

	2.1.3
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	2,00
	

	2.1.4
	vtičnica
	nadometna, TV prehodna, JFS 120, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	2.1.5
	vtičnica
	podometna, enojna, telefonska, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	2.1.6
	fiksni priključek
	podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	DOBAVA IN MONTAŽA KABLOV, VODNIKOV, OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	3.1.
	Kabli, vodniki, .…
	
	

	3.1.1
	kabel
	PP-Y
	KAPIS ali enakovredno
	4x1,5mm2
	m
	10,00
	

	3.2.
	Inštalacijske cevi in pribor:
	
	

	3.2.1
	cev
	zaščitna instalacijska cev, pregibna 
	
	fi 13,5mm
	m
	10,00
	

	3.2.2
	doza
	razvodna doza, plast. s pokrovom p/o, fi 78mm
	
	fi 78mm
	kos
	1,00
	

	3.2.3
	drobni material
	drobni material za za nameščanje kabelskega razvoda (vijaki, čepi, konzole…….), vezne sponke, mavec, …
	-
	-
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	OSTALA INŠTALACIJSKA DELA
	
	

	4.1
	delovne priprave, naprave
	vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.2
	transport
	transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje..
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.3
	delo 
	nepredvidena dela, preboji, …
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	IZDELAVA DOKUMENTACIJE
	
	

	5.1
	projekt PZI
	izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.2
	nadzor
	projektantski nadzor
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.3
	konzultacije
	konzultacije
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	MERITVE
	
	

	6.1
	meritve
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	6.2
	protokoli
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	OSTALO
	
	

	7.1
	Delo, oprema
	s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	7.2
	Predajna dokumentacija
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ:
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ+DDV:
	
	
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 9

Stari trg 15 


3320 Velenje
 SKUPNA rekapitulacija 

	GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
	

	ELEKTRO INSTALACIJE
	

	
	

	SKUPAJ:
	


+ DDV 

VSE SKUPAJ:                                                                                       

Opomba !



Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 9

Stari trg 15 


3320 Velenje

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 9 v mansardi (3. nadstropju) večstanovanjskega objekta na Starem trgu 15 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v srednje dobro ohranjenem stanju.
Potrebna dela pri prenovi:

· Odstranitev keramičnega tlaka v kopalnici in nadomestitev z novim. 
· V predprostoru in kuhinji se odstrani PVC talna obloga in se nadomesti z novo gumasto talno oblogo.

· V kuhinji se odstrani stenska keramika in se nadomesti z novo. 
· V sobah se sanirajo poškodbe na lamelnem parketu. Celotna površina se pobrusi in na novo polakira. Namestijo se nove kotne letve.

· V celotnem stanovanju se obnovi oplesk notranjh sten in stropov.
· Pri oknu v kuhinji se zamenja klasična zasteklitev z novo - termopan zasteklitvijo.

· Pri strešnih oknih se obnovi lesen opaž okrog oken.
· Mizarsko in pleskarsko se obnovijo vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna. Obnovi se okovje in oplesk vrat.

· Namestijo se nova električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v kopalnici, WC-ju, predprostoru in kuhinji.

· Pleskarsko se obnovijo radiatorji.
Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Objekt: 
ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 9

Stari trg 15 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	STEKLARSKA DELA
	

	MIZARSKA DELA
	

	TLAKARSKA DELA
	

	KERAMIČARSKA DELA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	25. 
	Odstranitev obstoječe stenske keramike;

m2

	

5,40
	
	

	26. 
	Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage;

keramika …m2
	
6,25
	
	

	
	PVC …m2

	18,45
	
	

	27. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz mansarde (3. nadstropja) in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

1,00
	
	

	
	SKUPAJ:

	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	19. 
	Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1;

deb. do 1,00 cm ...m2

	
6,25
	
	

	20. 
	Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten na mestih odstranitve stenske keramike in krpanje ometov na mestih rušitev;

m2

	
5,40
	
	

	21. 
	Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih;

m2

	

73,03
	
	

	22. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

NK - delavec ...ur


	



40,00
	
	

	23. 
	Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela;

KV - delavec ...ur


	40,00
	
	

	24. 
	Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu;

%


	0,30
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA
I. STEKLARSKA DELA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala 
- izdelava in montaža na objektu
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	1. 
	Odstranitev obstoječe tri slojne zasteklitve, predelava okna in namestitev nove zasteklitve z izolacijskim steklom (Umax = 1,1 W/m2K), s tesnenjem na obeh straneh, v lesenem okvirju;

dim.  100/150 cm ...kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!


Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	7. 
	Mizarska obnova enokrilnih notranjih vhodnih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in cilindrične ključavnice;

kosov




	
1,00
	
	

	8. 
	Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice;

kosov




	
3,00
	
	

	9. 
	Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice, zamenjava nadsvetlobnih zasteklitev;

kosov




	
4,00
	
	

	10. 
	Demontaža obstoječega dotrajanega ladijskega opaža ob okvirjih strešnih oken in montaža novega, vključno s finalno zaščito s prozornim lakom;

m2



	
8,50
	
	

	
	SKUPAJ:

	
	
	


 III. 
TLAKARSKA  DELA 
	1. 
	Dobava in polaganje talne obloge iz sintetičnega kavčuka (kot DLW linolej ali podobno), v rolah ali ploščah, debeline 2 mm, homogenega tipa, ognjevarne, toksikološko varne, dimenzijsko stabilne in odporne na obrabo, z varjenjem stikov, komplet z zaključnimi obstenskimi obrobami, lepilom ter predhodno izravnavo tal; 

m2

	
18,45
	
	

	2. 
	Poravilo dela poškodovanega finalnega tlaka iz hrastovega lamelnega parketa, na betonsko podlago, na lepilo;

m2

	
3,00
	
	

	3. 
	Strojno brušenje obstoječega lamelnega parketa,  v prostorih, z enofaznim strojem;

m2

	
46,71
	
	

	4. 
	Fino brušenje lamelnega parketa pred lakiranjem,  v prostorih;

m2

	
46,71
	
	

	5. 
	Lakiranje lamelnega parketa s svetlečim PU lakom, 3x,  v prostorih;

m2

	
46,71
	
	

	6. 
	Dobava in pritrditev profiliranih hrastovih lesenih trikotnih letev 2,5 x 2 cm ob ravnih zidovih;

m1

	
45,90
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


IV.
 KERAMIČARSKA  DELA 
	9. 
	Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2;

m2

	
6,25
	
	

	10. 
	Dobava in oblaganje sten v kuhinji (pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2;

m2


	

5,40
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


V.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	10. 
	Slikanje obstoječih ometanih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
176,40
	
	

	11. 
	Čiščenje in oplesk izdelkov  iz železa in pločevine, obnova opleska  radiatorjev, v enem tonu;

m2

	
19,00
	
	

	12. 
	Pleskanje starih mizarskih izdelkov mat lakirano – obovitev opleska vratnih kril in okvirjev, prozorni lak 2x, vključno s predhodnim brušenjem;

m2

	
34,22
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


	Projekt:
	ADAPTACIJA STANOVANJA št.9
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Stari trg 15, Velenje
	
	
	
	

	Vrsta.proj:
	POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO
	 
	
	
	

	Zp.št.
	 
	Naziv
	Opis
	Proizvajalec / Dobavitelj
	EM
	Količina
	 

	1.
	DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
	
	
	

	1.1.
	Stikala, tipkala, vtičnice, … 
	
	

	1.1.1
	stikalo
	podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos.
	13,00
	

	1.1.2
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	20,00
	

	1.1.3
	vtičnica
	podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	3,00
	

	1.1.4
	vtičnica
	nadometna, TV prehodna, JFS 120, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	1.1.5
	vtičnica
	podometna, enojna, telefonska, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	1.1.6
	fiksni priključek
	podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo
	Jung ali enakovredno
	-
	kos
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Svetilke in pribor: 
	
	

	1.2.1
	Svetilka - E1
	Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna 
	Po izbiri investitorja
	-
	kpl.
	4,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	OSTALA INŠTALACIJSKA DELA
	
	

	2.1
	delovne priprave, naprave
	vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del
	
	
	kpl
	1,00
	

	2.2
	transport
	transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje..
	
	
	kpl
	1,00
	

	2.3
	delo 
	nepredvidena dela, preboji, …
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	IZDELAVA DOKUMENTACIJE
	
	

	3.1
	projekt PZI
	izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	3.2
	nadzor
	projektantski nadzor
	
	
	kpl
	1,00
	

	3.3
	konzultacije
	konzultacije
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	MERITVE
	
	

	4.1
	meritve
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	4.2
	protokoli
	
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	OSTALO
	
	

	5.1
	Delo, oprema
	s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo
	
	
	kpl
	1,00
	

	5.2
	Predajna dokumentacija
	
	
	kpl
	1,00
	

	
	REKAPITULACIJA:
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ:
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ+DDV:
	
	
	
	
	


Investitor: Mestna občina Velenje, obnova stanovanja št:35, Jenkova 9, Velenje
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