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I.  IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOZARNEGA CEVOVODA - I. faza

V prilozenem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejSega opisa materialov ali opreme v
informativhe namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. €len ZJN-2).

OPIS ENOTA
PREDDELA

1  Zakoli¢ba in zavarovanje trase
cevovodov, oznaka jaskov in sidrnih
mest.

KOLICINA

283

VREDNOST

2 Postavitev gradbenih profilov na
vspostavljeno os trase vodovoda ter
doloditev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganje cevi.
kom

32

3 Priprava gradbi$¢a v dolzini 283 m
odstranitev eventualnih ovir, prometnih
znakov (zajeti elaborat zapore ceste).
Ureditev zaCasnega obvoza in ureditev
prometa s prometno signalizacijo . Po
koncanih delih se gradbiS¢e pospravi in
vzpostavi v prvotno stanje.

kom

4  RuSenje asfaltnega cestiS¢a debeline do
10 cm z nalaganjem in odvozom na
gradbeno deponijo, upostevati stroSke
deponiranja.

m2

160

5 Rezkanje obstojeCega asfalta v debelini
4 cm za vklop v obstojece stanje.

m2

60

6 Pravilen odrez robov asfalta v cesti na
trasi kanala.

160

7  Fino planiranje in kon€no valjanje z
dobavo in vgrajevanjem gramoznega
tampona debeline 30 cm.
m2

190

8 lzdelava nosilnega sloja - bitumizirani
drobljenec AC 32 base B50/70 v debelini
6 cm, frakcije 0-22 mm.

m2

190

9 lzdelava obrabnozaporne plasti -
bitumenski beton AC 11 surf B50/70 v
debelini 4 cm
m2

410

Vodovod Hrastovec POPIS DEL
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10

11

12

13

14

Zakoliba obstoje¢ih komunalnih vodov
(Telekom, elektro, CATV, obstojeca
kanalizacija, ..... )-

kos

Povezava nove in stare linje s
prevezavo odcepov z zapiranjem in
praznjenjem cevovoda ter iz&rpavanje
vode.

kom

Odstranitev, hramba in nova postavitev
obstojecih betonskih vrtnih robnikov v
rob ceste. Povrnitev v obstojeCe stanje.

95

Odstranitev, hramba in nova postavitev
obstojecih betonskih tlakovcev.
Povrnitev v obstojeCe stanje.

75

Crpanje vode iz gradbene jame med
izvajanjem prevezav ter drugih del na
obstojeCem vodovodu, vkljuéno z vsemi
pomoznimi deli in materiali.

ur

30

PREDDELA skupaj

2a

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 1,1m, globina
izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu IlI/IV.kat.

m3

261

Rocni izkop (ocenjeno 10 %) za kanale,
s pravilnim odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 1,1m, globina
izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu II/IV kat.

m3

16

Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 1,1m, globina
izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu V .kat.

m3

51

Ro¢no planiranje dna jarka s to€nostjo +/-
1,0 cm v projektiranjem padcu.

m2

283

Vodovod Hrastovec POPIS DEL
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4  Dobava in izdelava posteljice iz peska
frakcije 0-4mm s sprotno viSinsko
kontrolo do predpisane kote dna cevi.

m3

42

5 Zasip cevi z peS€enim materialom 0-4
mm, 30 cm nad temenom z dobrim
bo&nim nabijanjem ob cevi.

m3

113

6 Zasipavanje jarka z izkopanim
materialom deponiranim na robu kanala,
s komprimiranjem materiala v slojih po
20 cm - zasip med opazem.

m3

44

7 Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala
(tampon) pod asfaltnimi povrSinami v
debelini 40 cm, komprimiranje do zbitosti
100 MPa.

m3

142

8  Nakladanje prevoz in zvratanje
izkopanega materiala; upoStevati stroSke
deponiranja.
m3

297

ZEMELJSKA DELA skupaj

TESARSKA DELA

1 Dobava, montaza in demontaza
enostranskega opaza sidrnih blokov.

m2

25

2 Razpiranje sten (upostevati tudi opaz)
izkopanega vodovodnega rova globine
od 0,0 do 1,5 m v tezki zemljini

m2

849

TESARSKA DELA skupaj

BETONSKA DELA

1  Priprava in vgraditev meSanice
navadnega cementnega betona C 20/25
v prerez do 0,15 m3/m2-m1.

m3

BETONSKA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL
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MONTAZNA DELA

Pri vseh montaznih delih je v postavkah potrebno zajeti spojni in tesnilni material! Vsi fazonski
komadi in armature vklju€ujejo nabavo, transport, montazo ter nerjavni spojni, tesnilni in
pritrdilni material, vkljuéno z vsemi potrebnimi maticami, vijaki, podlozkami, ploS¢atimi tesnili.

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne LTZ duktilne litine C40 standardni spoj tlaéne
stopnje min. NP25: na zunanji strani zas¢itena z aktivno galvansko zas¢ito, ki omogoca vgradnjo
cevi tudi v agresivnejSo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z
modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN
545:2010. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne duktilne litine C40 GGG 400 v skladu s
SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni
morajo biti z odgovarjajocimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi standardne
izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojcnih fazonskih kosih so enaki kot pri
ceveh.

Montazno-demontazni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zas¢ito minimalno 250 mikronov,
s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. PE cevi za vodo morajo
biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 -DN125).

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaS€ito minimalne debeline 250
mikronov. Klin zasuna je zaS€iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjavecega jekla in ga je mozno menjati brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnenje na vretenu je
izvedeno z dvema "0O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila.
Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN
1074 in 1SO 7259.

Telo zra€nika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zas€ito minimalno 250 mikronov, plovci so iz
ABS, Soba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreza za zS¢ito pred
nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovho obmocje tlaka obsega 0,1 + 25 bar. V ohisje je
vgrajen dodatni odzra€ni ventila za kontrolo delovanja.

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" prikljuckoma
ter enim "B" prikljuékom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odtece
stoje¢a voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222.

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z
izpustno odprtino po kateri odtece stojeca voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

Vsi fazonski komadi vklju€ujejo transport, montazo ter nerjavni spojni in tesnilni material.

1 Cevi in fazonski kosi

DUCTIL DN 100 m 57
RPEHD oplas€ene cevi DN 63 ali
enakovredno m 201
MMK kos 11° STD VI DN 100 kom 3
MMK kos 22° STD VI DN 100 kom 1
MMK kos 45° STD VI DN 100 kom 1
Dobava in vgradnja sidrnih spojev
PN 16 za Duktil DN 100 K

om 48
Vozlisce 3.1.1
N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1
FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1
Zasun EURO 20 type 23 PN 16 (ali
enakovredno) DN 100 z vgradbeno
garnituro (1-1.50), podlozno plosco in
cestno kapo kom

T kos z vrtljivo prirobnico DN 80/100 kom

Vodovod Hrastovec POPIS DEL |. faza, st.: 5



Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1

EU kos PN 16 DN 100 kom 1
Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1
Steber za oznacevalne table m 2
Oznacevalna tabla kom 1

Vozlisce 3.1.2

X kos PN 16 DN 50 kom 1
T kos z vrtljivo prirobnico DN 50/50 kom 1
Zracnik podzemni avtomatski

samostojeCi DN 50 s cestno kapo kom 1
Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1
Steber za oznacevalne table m 2
Oznacevalna tabla kom 1

Vozlisce 10

Q kos PN 16 DN 50 kom 2
Q kos PN 16 DN 80 kom 1
N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1
FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 50 kom 2
FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 80 kom 2
FFR kos PN 16 DN 50/80 kom 1

Zasun EURO 20 type 23 (ali
enakovredno) PN 16 DN 80 z
vgradbeno garnituro (3-3.50),

podlozno plos¢o in cestno kapo kom 4
T kos z vrtljivo prirobnico DN 80/80 kom 2
Hidrant podzemni DN 80 (H=1-1.50)

s cestno kapo kom 1
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 80 kom 2
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 7
Steber za oznalevalne table m 2
Oznacevalna tabla kom 1

Vozlisce 10.1

X kos PN 16 DN 50 kom 1
Q kos PN 16 DN 50 kom 2
T kos z vrtljivo prirobnico DN 50/50 kom 1
Zracénik podzemni avtomatski

samostojec€i DN 50 s cestno kapo kom 1
Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 3
Steber za oznacevalne table m 1
Oznacevalna tabla kom 1
MONTAZNA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL |. faza, st.: 6



OSTALA DELA

1 Zascitne cevi pri pre¢kanju obstojecih

cest
DN 100 m1 5
DN 200 m1 32

2 Podvrtavanje potoka in ceste z
istoCasnim potiskanjem jeklene cevi fi
200 ( cev izdelana po naro€ilu ). V ceno
je vraCunano: izdelava cevi, tansport,
varenje spojev, vrtanje. Zajeta tudi
vgradnja (vrinjenje) Ductil cevi v jekleno
cev z objemkami.

m 32
3 lzdelava za&¢ite fekalne kanalizacije.
kom 3
4 Ureditev krizanj in priblizevan;j
elektroenergetskim objektom.
kom 2
5 lzdelava za&cite in prestavitve TK
omrezja.
kom 2
6  Glavni preizkus vodotesnosti cevovoda
s tlaénim preizkusom.
kom 2
7  lzpiranje vodovoda.
kom 2
8  Dezinfekcija in sanitarni preizkus
vodovoda.
kom 2
9 lzdelava zaS¢ite plinovoda.
kom 1
10 Izdelava geodetskega nacrta novega
stanja zemljiS€a in novozgrajenih
objektov na zemljiS€u za celoten projekt.
Geodetski na¢rt mora izdelati
pooblasceni geodetski delavec. Vnos
podatkov v GIS pri upravljalcu.
kom 1
11 Dobava in vgradnja modrega
opozorilnega traka z indikatorjem in
napisom VODOVOD.
m 283
12 Projektantski nadzor
ura 15

OSTALA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL |. faza, st.: 7



. IZGRADNJA PRIKLJUCNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI - I. faza

PREDDELA

1 Postavitev gradbenih profilov na
vspostavljeno os trase vodovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganje cevi.

kom 9

PREDDELA skupaj

ZEMELJSKA DELA

1  Strojniizkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 0.8 m, globina
izkopa do 1,0 m v terenu IV.kat.

m3 74

2 Rocniizkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 1,1m, globina
izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu IV kat.

m3 8

2a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba
izkopa. Sirina izkopa 1,1m, globina
izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu V .Kkat.

m3 20

3 Strojni Siroki izkop obstoje¢ega materiala
gramozirane ceste in odvoz na deponijo.

m3 2

4 lzdelava nevezane nosilne plasti prodca
v debelini 31 do 40 cm.
m3 13

5 Fino planiranje in kon€no valjanje z
dobavo in vgrajevanjem gramoznega
tampona debeline 30 cm.
m2 13

6 Roéno planiranje dna jarka s to¢nostjo +/-
1,0 cm v projektiranjem padcu.

m2 11

7  Dobava in izdelava posteljice iz peska
frakcije 0-4mm s sprotno viSinsko
kontrolo do predpisane kote dna cevi.

m2 10

Vodovod Hrastovec POPIS DEL |. faza, st.: 8



8

10

11

12

13

14

Nakladanje prevoz in zvracanje
izkopanega materiala; upostevati stroske
deponiranja.

m3

36

Zasipavanje jarka z izkopanim
materialom deponiranim na robu kanala,
s komprimiranjem materiala v slojih po
20 cm - zasip med opazem.

m3

42

Odstranitev, hramba in nova postavitev
obstojecih betonskih tlakovcev.
Povrnitev v obstojece stanje.

m2

45

Rezkanje obstojecega asfalta v debelini
4 cm za vklop v obstojece stanje.

m2

45

Izdelava nosilnega sloja - bitumizirani
drobljenec AC 32 base B50/70 v debelini
6 cm, frakcije 0-22 mm.
m2

24

Izdelava obrabnozaporne plasti -
bitumenski beton AC 11 surf B50/70 v
debelini 4 cm

m2

38

Dobava in zasutje jarkov v obmocju cest
z zmrzlinsko odpornim kamnitim
materialom, vkljuéno z komprimiranjem.

m3

24

ZEMELJSKA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec

MONTAZNA DELA

Dobava in polaganje cevi iz oplas€enega
polietilena premera 32 mm, PN16.

95

Dobava in vgraditev tipskih termo

vodomernih jaskov ter fazonskih

komadov in sicer: vodomer 3/4",

krogli€ne pipe 2 kom, lovilec nec¢isto¢

nepovratni ventil. kpl

Dobava in vgraditev tipskih termo
vodomernih jaskov ter fazonskih kosov in
sicer: vodomer 3/4", krogli¢ne pipe 2
kom, lovilec necisto¢ nepovratni ventil in

reducirni ventil.
kpl

POPIS DEL
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4 Oklep navrtalni za duktil DN100 s
kolenom za PE DN 32, z zasunom,
vgradno garnituro (kot npr. ZAK-sistem
ali enakovredno), cestno kapo in
podlozno plosco.

kom 4

4a  Oklep navrtalni za duktil DN100 s
kolenom za PE DN 63, z zasunom,
vgradno garnituro (kot npr. ZAK-sistem
ali enakovredno), cestno kapo in
podlozno plosco.

kom 2

5 Oklep navrtalni za PE DN63 s kolenom
za PE 32,z zasunom in vgradno
garnituro (kot npr. ZAK-sistem ali
enakovredno), cestno kapo in podlozno
plosco.

kom 4

6 Dobava in vgradnja modrega
opozorilnega traka z indikatorjem in
napisom VODOVOD.

kom 95

12 Projektantski nadzor
ura 14

MONTAZNA DELA- skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 10



I.  IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOZARNEGA CEVOVODA

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

TESARSKA DELA

BETONSKA DELA

MONTAZNA DELA

OSTALA DELA

SKUPAJ - cevovod

Il. 1ZGRADNJA PRIKLJUCNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

MONTAZNA DELA

SKUPAJ - prikljuéki

SKUPNO I. FAZA

l. CEVOVODI

Il. PRIKLJUCKI

SKUPAJ

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 11



1. IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOZARNEGA CEVOVODA - Il. faza

V prilozenem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejSega opisa materialov ali opreme v
informativhe namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. €len ZJN-2).

OPIS ENOTA  KOLICINA CENA VREDNOST

PREDDELA

1  Zakoli¢ba in zavarovanje trase
cevovodov, oznaka jaskov in sidrnih
mest.
m 1155,00

2 Postavitev gradbenih profilov na
vspostavljeno os trase vodovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganje cevi.
kom 112,00

Priprava gradbis¢a v dolzini 1155 m
odstranitev eventualnih ovir,
prometnih znakov (zajeti elaborat
zapore ceste) . Ureditev zaasnega
obvoza in ureditev prometa s
prometno signalizacijo . Po kon&anih
delih se gradbis¢e pospravi in
vzpostavi v prvotno stanje.
kom 1,00

4 RusSenje asfaltnega cestis¢a
debeline do 10 cm in odvozom na
gradbeno deponijo, upostevati
stroSke deponiranja.
m2 780,00

5 Rezkanje obstojeCega asfalta v
debelini 4 cm za vklop v obstojece
stanje.
m2 490,00

6 Pravilen odrez robov asfalta v cesti
na trasi kanala.
m 750,00

7  Fino planiranje in kon€no valjanje z
dobavo in vgrajevanjem
gramoznega tampona debeline 30
cm.

m2 1055,00

8 lzdelava nosilnega sloja -
bitumizirani drobljenec AC 32 base
B50/70 v debelini 6 cm, frakcije 0-22
mm.

m2 1055,00

Vodovod Hrastovec POPIS DEL 1. faza, st.: 12



9 lzdelava obrabnozaporne plasti -
bitumenski beton AC 11 surf B50/70
v debelini 4 cm

m2 3165,00

10 Zakolicba obstojecih komunalnih
vodov (Telekom, elektro, CATV,
obstoje€a kanalizacija, ..... )-

kos 28,00

11 Povezava nove in stare linje s
prevezavo odcepov z zapiranjem in
praznjenjem cevovoda ter
izErpavanje vode.

kom 6,00

12 Crpanje vode iz gradbene jame med
izvajanjem prevezav ter drugih del
na obstojeem vodovodu, vkljuéno z
vsemi pomoznimi deli in materiali.

ur 80,00

PREDDELA skupaj

ZEMELJSKA DELA IN
TEMELJENJE

1 PovrSinski izkopi plodne zemljine
(humusa).
m3 320,00

2 Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopa od 1,2do 1,5 mv
terenu IV kat.

m3 1440,00

3 Rocniizkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopaod 1,2do 1,5 mv
terenu IV kat.

m3 160,00

2a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopa od 1,2do 1,5 mv
terenu V.kat.

m3 550,00

4 Roéno planiranje dna jarka s
to€nostjo +/- 1,0 cm v projektiranjem
padcu.
m2 1155,00

Vodovod Hrastovec POPIS DEL 1. faza, st.: 13



5 Dobava in izdelava posteljice iz
peska frakcije 0-4mm s sprotno
viSinsko kontrolo do predpisane kote
dna cevi.
m3 173,00

6  Zasip cevi z peS€enim materialom 0-
4 mm, 30 cm nad temenom z
dobrim bo¢nim nabijanjem ob cevi.

m3 461,00

7  Zasipavanje jarka z izkopanim
materialom deponiranim na robu
kanala, s komprimiranjem materiala
v slojih po 20 cm - zasip med
opazem.
m3 660,00

8 Dobava in izdelava nevezane
nosilne plasti enekomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini 31
do 40 cm.
m3 850,00

9 Razprostiranje odveéne plodne
zemljine.
m3 280,00

10 Nakladanje prevoz in zvra€anje
izkopanega materiala; upoStevati
stroSke deponiranja.
m3 1023,00

ZEMELJSKA DELA skupaj

TESARSKA DELA

1 Dobava, montaza in demontaza
enostranskega opaza sidrnih

blokov.
m2 30,00

2 Razpiranje sten (upostevati tudi
opaz) izkopanega vodovodnega
rova globine od 0,0 do 3,0 m v tezki
zemljini.
m2 3465,00

TESARSKA DELA skupaj

BETONSKA DELA
Priprava in vgraditev meSanice
navadnega cementnega betona C

20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1.

m3 18,00
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Jasek v vozlis¢u V4.1

1 PovrSinski strojni izkop humusa
(zemlja Il.kat) z odmetom na
stransko deponijo, h=2m, v debelini

20 cm. m3 9,47
2 Postavljanje vogalnih profilov za

gradnjo jaska. kos 4,00
3 Kombinirani strojno-ro€ni izkop

gradbene jame v zemljini lll. In IV.

Kat. globine do 2,0 m, z odmetom
materiala, strojno 95% in roéno 5%.

m3 63,20

4 Kombinirani strojno-ro¢ni izkop
gradbene jame v zemljini V. Kat.
globine do 2,0 m, z odmetom
materiala, strojno 95% in ro¢no 5%.

m3 27,09

5 Planiranje dna gradbene jame jaska
s to€nostjo +-3cm. m 8,16

6 Dobava in vgrajevanje podloznega
betona pod talno plos¢o jadka
debeline 10 cm in naklonskega
betona. m3 1,12

7 Dobava in kompletna izvedba
enostranskega vertikalnega ravnega
opaza do visine 0,20 m za
betoniranje talne plosce jaska.
m2 2,32

8 Dobava in kompletna izvedba
dvostranskega vertikalnega ravnega
opaza ravnih vidnih sten (d=20cm)
jaska. m2 32,00

9 Dobava in kompletna izvedba
dvostranskega vertikalnega ravnega
opaza vstopnega okna in poglobitve
jaska. m2 5,60

10 Dobava in kompletna izvedba opaza
ravne krovne plosce jaska s
podpiranjem, viSine 1,8 m.. m2 6,00

11 Dobava in vgrajevanje betona C
25/30 v AB konstrukcije sten,
vstopnih jaskov, talne in krovne
plosce ter poglobitev vodovodnih

jaskov. m3 9,00

12 Dobava, izdelava in vgrajevanje
srednje zahtevne armature S500 v
AB konstrukcijo jaska.

armaturne palice fi do 12 mm kg 511,00
mrezna armatura kg 704,00
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13 Kompletna izvedba hidroizolacije
(kesonska izvedba) na pripravljeno
betonsko povrsino v nasledniji
sestavi:

bitumenski hladni premaz

bitumenska lepilna masa

povrSinsko varjeni bitumenski varilni

trak deb. 4 mm (izotekt T4 ali

podobno)

zascita hidroizolacije z bradavi¢asto

folijo m2 56,00

14 Zasip za zidovi ja8ka in nad plo$¢o
jaska, s premetom izkopanega
materiala in komprimacijo v slojih po
30 cm. m3 69,70

15 Cisgenje, humusiranje v debelini 20
cm z izkopanim humusom in fino
planiranje povrsin predvidenih za
zelenice ter posejanje s travnim
semenom. m?2 47,36

16 Dobava in vgraditev tipskih INOX
pokrovov 800/800 mm za nosilnost
25 Mp na vstopnih oknih jaSkov.
kos 1,00

17 Dobava in vgraditev montazne
nerjavec€e kovinske lestve po detajlu
iz kvalitetnega nerjavecega jekla
PROCROM X6CrNiMoTil17-22-2 po
SISI EN 1,4571, viSine 3,6 min
Sirine 0,3m.

kos 1,00

18 Strojno nakladanje viska materiala
na kamion, odvoz do 20,0 km na
trajno deponijo, vkljuéno s stroSki
deponije. m3 20,58

Jasek v vozlis¢u V4.1 - skupaj

Jasek v vozlis¢éu V8

1 PovrSinski strojni izkop humusa
(zemlja Il.kat) z odmetom na
stransko deponijo, h=2m, v debelini
20 cm. m3 8,50

2 Postavljanje vogalnih profilov za
gradnjo jaska. kos 3,50

3 Kombinirani strojno-ro¢ni izkop
gradbene jame v zemljini Ill. In 1V.
Kat. globine do 2,0 m, z odmetom
materiala, strojno 95% in ro€no 5%.

m3 58,00
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11

12
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14

Vodovod Hrastovec

Kombinirani strojno-ro¢ni izkop
gradbene jame v zemljini V. Kat.
globine do 2,0 m, z odmetom
materiala, strojno 95% in ro¢no 5%.

m3

24,00

Planiranje dna gradbene jame jaska
s to€nostjo +-3cm. m

7,50

Dobava in vgrajevanje podloznega

betona pod talno plos¢o jadka

debeline 10 cm in naklonskega

betona. m3

1,00

Dobava in kompletna izvedba
enostranskega vertikalnega ravnega
opaza do visine 0,20 m za
betoniranje talne plo$ce jaska.
m2

2,20

Dobava in kompletna izvedba

dvostranskega vertikalnega ravnega

opaza ravnih vidnih sten (d=20cm)

jaska. m2

29,00

Dobava in kompletna izvedba

dvostranskega vertikalnega ravnega

opaza vstopnega okna in poglobitve

jaska. m2

5,20

Dobava in kompletna izvedba opaza
ravne krovne plosce jaska s
podpiranjem, viSine 1,8 m.. m2

5,80

Dobava in vgrajevanje betona C

25/30 v AB konstrukcije sten,

vstopnih jaskov, talne in krovne

plosce ter poglobitev vodovodnih

jaskov. m3

8,50

Dobava, izdelava in vgrajevanje

srednje zahtevne armature S500 v

AB konstrukcijo jaska.

armaturne palice fi do 12 mm kg

490,00

mrezna armatura kg

650,00

Kompletna izvedba hidroizolacije
(kesonska izvedba) na pripravljeno
betonsko povrsino v nasledniji
sestavi:

bitumenski hladni premaz
bitumenska lepilna masa
povrsinsko varjeni bitumenski varilni
trak deb. 4 mm (izotekt T4 ali
podobno)

zascita hidroizolacije z bradavi¢asto
folijo m2

52,00

Zasip za zidovi jaSka in nad plos¢o

jaska, s premetom izkopanega

materiala in komprimacijo v slojih po

30 cm. m3

59,00
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Cig&enje, humusiranje v debelini 20

cm z izkopanim humusom in fino

planiranje povrsin predvidenih za

zelenice ter posejanje s travnim

semenom. m2 44,00

Dobava in vgraditev tipskih INOX
pokrovov 800/800 mm za nosilnost
25 Mp na vstopnih oknih jaskov. kos 1,00

Dobava in vgraditev montazne
nerjaveCe kovinske lestve po detajlu
iz kvalitetnega nerjavecega jekla
PROCROM X6CrNiMoTil17-22-2 po
SISI EN 1,4571, viSine 3,6 min
Sirine 0,3m.

kos 1,00
Strojno nakladanje viska materiala
na kamion, odvoz do 20,0 km na
trajno deponijo, vkljuéno s stroSki
deponije. m3 21,00

Jasek v vozlis¢u V8 - skupaj

BETONSKA DELA skupaj

MONTAZNA DELA

Pri vseh montaznih delih je v postavkah potrebno zajeti spojni in tesnilni material! Vsi fazonski
komadi in armature vkljuéujejo nabavo, transport, montazo ter nerjavni spojni, tesnilni in pritrdilni
material, vkljuéno z vsemi potrebnimi maticami, vijaki, podlozkami, ploscatimi tesnili.

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne LTZ duktilne litine C40 standardni spoj tlaéne
stopnje min. NP25: na zunanji strani zas¢itena z aktivno galvansko zas¢ito, ki omogoc¢a vgradnjo
cevi tudi v agresivnejSo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z
modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN
545:2010. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne duktilne litine C40 GGG 400 v skladu s SIST
EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti
z odgovarjajocimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo
imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojénih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh.

Montazno-demontazni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zas¢ito minimalno 250 mikronov, s
stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2. Jeklene,
pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. PE cevi za vodo morajo biti v skladu z
ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 —DN125).

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaséito minimalne debeline 250 mikronov.
Klin zasuna je zas¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjaveéega jekla
in ga je mozno menjati brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O"
tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora
biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo zraénika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zas¢&ito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS,
Soba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreza za z$¢&ito pred nesnago
in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno obmogéje tlaka obsega 0,1 + 25 bar. V ohiSje je vgrajen dodatni
odzracni ventila za kontrolo delovanja.
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Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" prikljuckoma ter
enim "B" prikljuékom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odtece stoje¢a voda
iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222.

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z
izpustno odprtino po kateri odtece stojec¢a voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

Vsi fazonski komadi vklju€ujejo transport, montazo ter nerjavni spojni in tesnilni material.

1 Ceviin fazonski kosi

DUCTIL DN 100 m 940,00
RPHD oplad€ene cevi DN 63 ali m 215,00
FFK kos 45° STD VI DN 50 kom 4,00
FFK kos 90° STD VI DN 50 kom 2,00
Zobata spojka DN 50 kom 12,00
MMK kos 45° STD VI DN 80 kom 2,00
MMK kos 90° STD VI DN 80 kom 2,00
MMK kos 11° STD VI DN 100 kom 5,00
MMK kos 22.5° STD VI DN 100 kom 11,00
MMK kos 45° STD VI DN 100 kom 500

MMK kos 90° STD VI DN 100 kom 3,00

Dobava in vgradnja sidrnih spojev

PN 16 za Duktil DN 80 kom 24,00
Dobava in vgradnja sidrnih spojev

PN 16 za Duktil DN 100

kom 144,00
Vozlisée 1
N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00
FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 80 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali
enakovredno. kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN
80/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 80 kom 2,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
F kos PN 16 STD VI z vrtljivo
prirobnico DN 100 kom 1,00
Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim
varjenjem DN 50 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlisée 2
X kos PN 16 DN 50 kom 2,00
Vozlisce 4
Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 100 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali
enakovredno. kom 3,00
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T kos z vrtljivo prirobnico DN

100/100 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00
F kos PN 16 STD VI z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00

Vozlisée 4.1

Q kos PN 16 DN 50 kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 50 ali enakovredno. kom 3.00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 100 ali enakovredno. kom 2,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

50/50 kom 2,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

50/100 kom 1,00
MDK kos PN 16 DN 50 kom 1,00

Reducirni ventil (kot npr. E
2115/spec. 198 ali enakovredno) DN

50 kom 1,00
Varnostni ventil (kot npr.E 2116 ali

enakovredno) DN 50 kom 1,00
Cistilni kos DN 50 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00
Zracnik avtomatski samostojeci

DN 50 kom 1,00
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00

Vozlisce 4.1.1

X kos PN 16 DN 50 kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN
50/50 kom 1,00

Zracnik podzemni avtomatski
samostojeci DN 50 s cestno

kapo kom 1,00
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlis¢ée 5

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00
FF kos PN 16, DN 80, L=500 kom 1,00
FFR kos PN 16 DN 80/100 kom 1,00
MMK kos 22.5° STD VI DN 100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
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Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 100 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 3,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

100/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 2.00
F kos PN 16 STD VI z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00

Vozlisce 5.1

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

80/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
X kos PN 16 DN 100 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlis¢e 6

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00
FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00
FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 50 kom 1,00
FFK kos 22.5° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 50 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 50 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 2,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

80/100 kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

100/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
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F kos PN 16 STD VI z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 3,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlisce 7

Q kos PN 16 DN 50 kom 1,00
FF kos PN 16, DN 80 s

privarjeno prirobnico, L=500 kom 2,00
FFR kos PN 16 DN 80/100 kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 50 ali enakovredno kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 ali enakovredno kom 2,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

50/80 kom 2,00
MDK kos PN 16 DN 80 kom 1,00

Reducirni ventil (kot npr. E
2115/spec. 198 ali enakovredno) DN

80 kom 1,00
Varnostni ventil (kot npr. E 2116 ali

enakovredno) DN 50 kom 1,00
Cistilni kos DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlisée 8

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
FF kos PN 16, DN 100, L=500 kom 1,00
FF kos PN 16, DN 100 s

privarjeno prirobnico, L=500 kom 3,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 3,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

80/100 kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

100/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
F kos PN 16 STD VI z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 2,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznalevalna tabla kom 1,00

Vozlisce 8.1
Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
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FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

80/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00

Vozlisce 8.2

X kos PN 16 DN 50 kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN
50/50 kom 1,00

Zracénik podzemni avtomatski
samostojeci DN 50 s cestno

kapo kom 1,00
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
Vozlisée 9

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
Q kos PN 16 DN 100 kom 1,00
N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
X kos PN 16 DN 100 kom 1,00
FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 100 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
T kos z vrtljivo prirobnico DN

80/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00
F kos PN 16 STD VI z vrtljivo

prirobnico DN 100 kom 1,00
Konéni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 100 kom 2,00
Steber za oznalevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
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Vozlisée NH1 (4x)

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 4,00
Zasun EURO 20 type 23 PN 16

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 4,00
MMA kos PN 16 STD VI DN

80/100 kom 4,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 4.00
Steber za oznacevalne table m 8,00
Oznacevalna tabla kom 4,00
Vozlisée NH2

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 80 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
MMA kos PN 16 STD VI DN
80/100 kom 1,00

Zracnik podzemni avtomatski
samostojeci DN 50 s cestno

kapo kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznadevalna tabla kom 1,00
Vozlisée NH3

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00
N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16
DN 80 z vgradbeno garnituro (1-
1.50) in cestno kapo ali

enakovredno kom 1,00
MMA kos PN 16 STD VI DN

80/100 kom 1,00
Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00
Steber za oznacevalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00

Vozlis¢ée Z1 (3x)

MMA kos PN 16 STD VI DN

50/100 kom 3,00
Zracnik podzemni avtomatski

samostojeci DN 50 z vgradno

garnituro in cestno kapo kom 3,00
Vozlisce 22

T kos z vrtljivo prirobnico DN

50/50 kom 1,00

Zracénik podzemni avtomatski
samostojec€i DN 50 s cestno

kapo kom 1,00
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Kon¢ni spoj z elektrofuzijskim

varjenjem DN 50 kom 2.00
Steber za ozna€evalne table m 2,00
Oznacevalna tabla kom 1,00
MONTAZNA DELA skupaj
OSTALA DELA
1 Zascitne Fe cevi pri preckanju
obstojecih cest.
DN 100 m1 15,00
DN 200 m1 30,00
2 lzdelava zaS¢ite fekalne ali
meteorne kanalizacije.
kom 8,00
3 Ureditev krizanj in priblizevanj
elektroenergetskim objektom.
kom 7,00
4 lzdelava za$cite in prestavitve TK
omreZzja.
kom 5,00
5  Glavni preizkus vodotesnosti
cevovoda s tlacnim preizkusom.
kom 1,00
6  Izpiranje vodovoda.
kom 1,00
7  Dezinfekcija in sanitarni preizkus
vodovoda.
kom 1,00
8 lzdelava za&cite plinovoda.
kom 8,00
9 lzdelava geodetskega naclrta
novega stanja zemljis¢a in
novozgrajenih objektov na zemljiS€u
za celoten projekt. Geodetski nacrt
mora izdelati pooblas€eni geodetski
delavec. Vnos podatkov v GIS pri
upravljalcu.
kom 1,00
10 Dobava in vgradnja modrega
opozorilnega traka z indikatorjem in
napisom VODOVOD.
m 1155,00
11 Projektantski nadzor
m 28,00

OSTALA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec

POPIS DEL

1. faza, st.: 25



. IZGRADNJA PRIKLJUCNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI - II. faza
PREDDELA

1  Zakoli¢ba in zavarovanje trase
cevovodov, oznaka jaskov in sidrnih
mest.
m 400,00

2 Rus$enje asfaltnega cestisca
debeline do 10 cm in odvozom na
gradbeno deponijo, uposStevati
stroSke deponiranja.
m2 55,00

3 Rezkanje obstojeCega asfalta v
debelini 4 cm za vklop v obstojece
stanje.
m2 80,00

4 Pravilen odrez robov asfalta v cesti
na trasi kanala.
m 50,00

5 Fino planiranje in kon€no valjanje z
dobavo in vgrajevanjem
gramoznega tampona debeline 30
cm.

m2 80,00

6 lzdelava nosilnega sloja -
bitumizirani drobljenec AC 32 base
B50/70 v debelini 6 cm, frakcije 0-22
mm.

m2 80,00

7 lzdelava obrabnozaporne plasti -
bitumenski beton AC 11 surf B50/70
v debelini 4 cm

m2 260,00

PREDDELA skupaj

ZEMELJSKA DELA IN
TEMELJENJE

1 PovrSinski izkopi plodne zemljine
(humusa).
m3 192,00

2 Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopa od 1,2do 1,5 mv
terenu IV kat.

m3 402,00

Vodovod Hrastovec POPIS DEL 1. faza, st.: 26



3 Roc¢ni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopaod 1,2do 1,5 mv
terenu IV .kat.

m3 46,00

3a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim
odsekanjem stranic in dna
izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od
roba izkopa. Sirina izkopa 1,1m,
globina izkopa od 1,2do 1,5 m v
terenu V.kat.

m3 40,00

4 Rocno planiranje dna jarka s
to€nostjo +/- 1,0 cm v projektiranjem
padcu.
m2 402,00

5 lzdelava posteljice iz peska frakcije
0-4mm s sprotno viSinsko kontrolo
do predpisane kote dna cevi.

m3 60,00

6 Rocen zasip cevi z lokalnim drobnim
izkopanim materialom 30 cm nad
temenom z dobrim boénim
nabijanjem ob cevi: 0.32 m3/m1.

m3 129,00

Zasipavanje jarka z izkopanim
materialom deponiranim na robu
kanala, s komprimiranjem materiala
v slojih po 20 cm - zasip med
opazem.
m3 44,00

8 lzdelava nevezane nosilne plasti
enekomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 31 do 40 cm.

m3 209,00

9 Razprostiranje odvec¢ne plodne
zemljine.
m3 192,00

10 Nakladanje prevoz in zvra€anje
izkopanega materiala; upoStevati
stroSke deponiranja.

m3 173,00

ZEMELJSKA DELA skupaj

BETONSKA DELA

1  Priprava in vgraditev meSanice
navadnega cementnega betona C
20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1.
m3 5,00

BETONSKA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL Il. faza, st.: 27



MONTAZNA DELA IN OSTALO

1 Dobava in polaganje vodovodnih
cevi iz oplas€enega polietilena
premera 32 mm, PN16.

m 250,00

2 Vgradnja reducirnih ventilov na
obstojecih vodomernih jaskih.

kom 7,00

3 Oklep navrtalni za duktil DN100 s
kolenom za PE DN 32, z zasunom,
vgradno garnituro ( kot npr. ZAK-
sistem ali enakovredno), cestno
kapo in podlozno plosco.

kom 18,00

4 Oklep navrtalni za PE DN63 s
kolenom za PE 32, z zasunom in
vgradno garnituro (kot npr. ZAK-
sistem ali enakovredno), cestno
kapo in podlozno plos¢o.
kom 7,00

5 Dobava in vgraditev tipskih termo
vodomernih jaskov ter fazonskih
komadov in sicer: vodomer 3/4",
krogli¢ne pipe 2 kom, lovilec
necisto¢ nepovratni ventil. kpl 15,00

6 Dobava in vgraditev tipskih termo
vodomernih jaskov ter fazonskih
kosov in sicer: vodomer 3/4",
krogli€ne pipe 2 kom, lovilec
necisto€ nepovratni ventil in

reducirni ventil. kpl 10,00

7  Zasip vodomernega jaska z
izkopanim materialom. m3 46,00

8 Dobava in vgradnja modrega
opozorilnega traka z indikatorjem in

napisom VODOVOD.
m3 250,00

9  Projektantski nadzor ura 12,00

MONTAZNA DELA skupaj

Vodovod Hrastovec POPIS DEL 1. faza, st.: 28



REKAPITULACIJA 1l. FAZA

1. IZGRADNJA POVEZOVALNEGA,
SEKUNDARNEGA IN
PROTIPOZARNEGA CEVOVODA

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

TESARSKA DELA

BETONSKA DELA

MONTAZNA DELA

OSTALA DELA

SKUPAJ

. IZGRADNJA PRIKLJUCNIH
CEVOVODOV Z VODOMERNIMI
MESTI

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

BETONSKA DELA

MONTAZNA DELA IN OSTALO

SKUPAJ - prikljuéki

SKUPNO II. FAZA

l. CEVOVODI

Il. PRIKLJUCKI

SKUPAJ
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN
Posedanje JP 950 142 Tajn3ek — Donik v Hrastovcu

St. |Sifra|OPIS DELA Enot{Koli¢ina [Cena VREDNOST
1.0 PREDDELA
1. Obnovitev in zavarovanje zakoli¢ene trase
km 0,10
2. Postavitev in zavarovanje precnih
profilov kos 3,00
3. Izdelava dostopne ceste z nasutjem
gramoza 20 cm m2 50,00
1.0 PREDDELA SKUPAJ:
2.0 KAMNITA ZLOZBA
1. Strojni izkopi v zemljini 1ll. in V.
kategorije z upoStevanjem varovanja
izkopa (34° in 45°), vkljuéno z
nakladanjem in prevozom na deponijo
na razdalji 5 km m3 230,00
2. Strojni izkopi v zemljini V. kategorije,
vklju€no z nakladanjem in prevozom na
deponijo na razdalji 5 km m3 15,00
3. Strojni izkopi v zemljini 1ll. in V.
kategorije - deponiranje na zafasno
deponijo na deloviS¢u m3 100,00
4. Strojni nasipi v zemljini lll. in V.
kategorije - material iz zalasne
deponije za izvedbo brezin s stati¢nim
utrjevanjem m3 100,00
5. Dobava in vgradnja betona C20/25 in
lomljenca 50-100 cm v razmerju 30:70
za izdelavo kamnite zloZzbe ter venca
KZ, 15 cm betona C20/25 za temelje
ZloZzbe m3 100,00
6. Dobava in vgradnja drenaZnega
zasipa m3 30,00
7. Dobava in vgradnja betona za
betonsko muldo m3 3,50
Kamnita zlozba POPIS DEL

st.: 30



Dobava in vgradnja kamnitega
drobljenca D63 s stati¢nim utrjevanjem

do Evd>40 Mpa m3 30,00
Dobava in vgradnja profilov HEA 140
(164,5 m) kg 4.063,15
2.0 KAMNITA ZLOZBA SKUPAJ :
3.0 ODVODNJEVANJE
Izvedba vzporedne drenaze @ 150
(raudrill) mm na betonski posteljici z
obsipom za kamnito zlozbo m 25,00
Dobava in izdelava zbirnega jaska DN
60 (3,5m) m 3,50
Dobava tankostenske cevi in izvedba
odvoda vod s cevio ¥ 150 mm na
posteljici z zasipom m 30,00

3.0

ODVODNJEVANJE SKUPAJ:

4.0

UREDITEV VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dobava in vgradnja tamponske

posteljice D65 debeline 40 cm m3 30,00
Dobava in vgradnja tamponske
posteljice D32 debeline 25 cm s
statiCnim utrjevanjem do Evd 2 40MPa [m3 20,00
Dobava in vgradnja asfaltne previeke |m2 75,00
Dobava in postavitev varnostne ograje

m 25,00

4.0

UREDITEV VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

5.0

ZAKLJUCNA DELA

Izravnava in urejanje poSkodovanih
povrSin, humuziranje, zatravitev ter

ureditev obstojecCih naklonov brezin m2 100,00
Projektantski nadzor ura 24,00
5.0 ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ
Kamnita zlozba POPIS DEL
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