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I. KAMNITA ZLOŽBA

SKUPAJ KAMNITA ZLOŽBA

SKUPAJ (od A do C)

D NEPREDVIDENA DELA (10 % vseh del od A do C))

E IZDELAVA PID-a

Vodovod I in II faza

Kamnita zložba

F NADZOR

SKUPAJ NETO VREDNOST brez DDV

22 % DDV (informativni)

SKUPNA VREDNOST Z DDV

SKUPNA REKAPITULACIJA 

Izvajanje geološko geomehanskega nadzora, analiza stanja, izvedba meritev, izdelava 

elaboratov in posebnih ukrepov (komplet)

Vodovod Hrastovec POPIS DEL S PREDRAČUNOM Skuna rekapitulacija



I.

 OPIS  ENOTA KOLIČINA CENA VREDNOST

 PREDDELA 

1  Zakoličba in zavarovanje trase 

cevovodov, oznaka jaškov in sidrnih 

mest.  

 m 283

2 Postavitev gradbenih profilov na 

vspostavljeno os trase vodovoda ter 

določitev nivoja za merjenje globine 

izkopa in polaganje cevi.

 kom 32

3 Priprava gradbišča v dolžini 283 m 

odstranitev eventualnih ovir, prometnih 

znakov (zajeti elaborat zapore ceste). 

Ureditev začasnega obvoza in ureditev 

prometa s prometno signalizacijo . Po 

končanih delih se gradbišče pospravi in 

vzpostavi v prvotno stanje.

 kom 1

4 Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 

10 cm z nalaganjem  in odvozom na 

gradbeno deponijo, upoštevati stroške 

deponiranja.

 m2 160

5 Rezkanje obstoječega asfalta v debelini 

4 cm za vklop v obstoječe stanje.

m2 60

6 Pravilen odrez robov asfalta v cesti na 

trasi kanala.

m 160

7 Fino planiranje in končno valjanje z 

dobavo in vgrajevanjem gramoznega 

tampona debeline 30 cm.

m2 190

8 Izdelava nosilnega sloja - bitumizirani 

drobljenec AC 32 base B50/70 v debelini 

6 cm, frakcije 0-22 mm.

m2 190

9 Izdelava obrabnozaporne plasti - 

bitumenski beton AC 11 surf B50/70  v 

debelini 4 cm

m2 410

IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOŽARNEGA CEVOVODA - I. faza

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v

informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj

informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 2



10  Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov 

(Telekom, elektro, CATV, obstoječa 

kanalizacija, …..).  

 kos 6

11  Povezava nove in stare linje s 

prevezavo odcepov z zapiranjem in 

praznjenjem cevovoda ter izčrpavanje 

vode.   

 kom 2

12  Odstranitev, hramba in nova postavitev 

obstoječih  betonskih vrtnih robnikov v 

rob ceste. Povrnitev v obstoječe stanje. 

 m 95

13  Odstranitev, hramba in nova postavitev 

obstoječih  betonskih tlakovcev. 

Povrnitev v obstoječe stanje. 

 m 75

14 Črpanje vode iz gradbene jame med 

izvajanjem prevezav ter drugih del na 

obstoječem vodovodu, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in materiali.

 ur 30

 PREDDELA skupaj 

 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

1  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 1,1m, globina 

izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu III/IV.kat. 

 m3 261

2  Ročni izkop (ocenjeno 10 %) za kanale, 

s pravilnim odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 1,1m, globina 

izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu II/IV.kat. 

 m3 16

2a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 1,1m, globina 

izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu V.kat. 

 m3 51

3 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 

1,0 cm v projektiranjem padcu.

 m2 283

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 3



4  Dobava in izdelava posteljice iz peska 

frakcije 0-4mm s sprotno višinsko 

kontrolo do predpisane kote dna cevi. 

 m3 42

5 Zasip cevi z peščenim materialom 0-4 

mm, 30 cm nad temenom z dobrim 

bočnim nabijanjem ob cevi.

m3 113

6 Zasipavanje  jarka z izkopanim 

materialom deponiranim na robu kanala, 

s komprimiranjem materiala v slojih po 

20 cm - zasip med opažem. 

 m3 44

7 Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala  

(tampon) pod asfaltnimi površinami v 

debelini 40 cm, komprimiranje do zbitosti 

100 MPa.

m3 142

8  Nakladanje prevoz in zvračanje 

izkopanega materiala; upoštevati stroške 

deponiranja. 

 m3 297

 ZEMELJSKA DELA skupaj 

 TESARSKA DELA  

1 Dobava, montaža in demontaža 

enostranskega opaža sidrnih blokov.

 m2 25

2  Razpiranje sten (upoštevati tudi opaž) 

izkopanega vodovodnega rova globine 

od 0,0 do 1,5 m v težki  zemljini 

 m2 849

 TESARSKA DELA skupaj  

 BETONSKA DELA  

1  Priprava in vgraditev mešanice 

navadnega cementnega betona C 20/25  

v prerez do 0,15 m3/m2-m1. 

 m3 2

 BETONSKA DELA skupaj  

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 4



 MONTAŽNA DELA 

1  Cevi in fazonski kosi 

 DUCTIL DN 100 m 57

 RPEHD oplaščene cevi DN 63 ali 

enakovredno m 201

MMK kos 11° STD VI DN 100 kom 3

MMK kos 22° STD VI DN 100 kom 1

MMK kos 45° STD VI DN 100 kom 1

Dobava in vgradnja sidrnih spojev 

PN 16 za Duktil DN 100 
kom 48

Vozlišče 3.1.1

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1

FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 (ali 

enakovredno) DN 100 z vgradbeno 

garnituro (1-1.50), podložno ploščo in 

cestno kapo kom 1

T kos z vrtljivo prirobnico DN 80/100 kom 1

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne LTŽ duktilne litine C40 standardni spoj tlačne 

stopnje min. NP25: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo 

cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z 

modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN 

545:2010. Fazonski kosi morajo biti izdelani  iz nodularne duktilne litine C40 GGG 400 v skladu s 

SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni 

morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne 

izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri 

ceveh.

Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, 

s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM  tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2. 

Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. PE cevi za vodo morajo 

biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250

mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz

nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je

izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila.

Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN

1074 in ISO 7259.

Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz

ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred

nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je

vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.

Pri vseh montažnih delih je v postavkah potrebno zajeti spojni in tesnilni material!  Vsi fazonski 

komadi in armature vključujejo nabavo,  transport, montažo ter nerjavni spojni, tesnilni in 

pritrdilni material, vključno z vsemi potrebnimi maticami, vijaki, podložkami, ploščatimi tesnili.

Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma

ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče

stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222.

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z

izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 5



Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1

EU kos PN 16 DN 100 kom 1

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1

Steber za označevalne table m 2

Označevalna tabla kom 1

Vozlišče 3.1.2

X kos PN 16 DN 50 kom 1

T kos z vrtljivo prirobnico DN 50/50 kom 1

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno kapo kom 1

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1

Steber za označevalne table m 2

Označevalna tabla kom 1

Vozlišče 10

Q kos PN 16 DN 50 kom 2

Q kos PN 16 DN 80 kom 1

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1

FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 50 kom 2

FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 80 kom 2

FFR kos PN 16 DN 50/80 kom 1

Zasun EURO 20 type 23 (ali 

enakovredno) PN 16 DN 80 z 

vgradbeno garnituro (3-3.50), 

podložno ploščo in cestno kapo kom 4

T kos z vrtljivo prirobnico DN 80/80 kom 2

Hidrant podzemni DN 80 (H=1-1.50) 

s cestno kapo kom 1

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 80 kom 2

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 7

Steber za označevalne table m 2

Označevalna tabla kom 1

Vozlišče 10.1

X kos PN 16 DN 50 kom 1

Q kos PN 16 DN 50 kom 2

T kos z vrtljivo prirobnico DN 50/50 kom 1

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno kapo kom 1

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 3

Steber za označevalne table m 1

Označevalna tabla kom 1

 MONTAŽNA DELA skupaj 

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 6



 OSTALA DELA 

1  Zaščitne cevi pri prečkanju obstoječih 

cest  

 DN 100 m1 5

 DN 200 m1 32

2 Podvrtavanje potoka in ceste z 

istočasnim potiskanjem jeklene cevi fi 

200 ( cev izdelana po naročilu ). V ceno 

je vračunano: izdelava cevi, tansport, 

varenje spojev, vrtanje. Zajeta tudi 

vgradnja (vrinjenje) Ductil cevi v jekleno 

cev z objemkami.

m 32

3 Izdelava zaščite fekalne kanalizacije.

kom 3

4 Ureditev križanj in približevanj 

elektroenergetskim objektom.

kom 2

5 Izdelava zaščite in prestavitve TK 

omrežja.

kom 2

6  Glavni preizkus vodotesnosti cevovoda 

s tlačnim preizkusom. 

kom 2

7  Izpiranje vodovoda. 

kom 2

8  Dezinfekcija in sanitarni preizkus  

vodovoda. 

kom 2

9 Izdelava zaščite plinovoda.

kom 1

10 Izdelava geodetskega načrta novega 

stanja zemljišča in novozgrajenih 

objektov na zemljišču za celoten projekt. 

Geodetski načrt mora izdelati 

pooblaščeni geodetski delavec. Vnos 

podatkov v GIS pri upravljalcu.

kom 1

11 Dobava in vgradnja modrega 

opozorilnega traka z indikatorjem in 

napisom VODOVOD.

m 283

12 Projektantski nadzor

ura 15

 OSTALA DELA skupaj 

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 7



II.

 PREDDELA 

1 Postavitev gradbenih profilov na 

vspostavljeno os trase vodovoda ter 

določitev nivoja za merjenje globine 

izkopa in polaganje cevi.

 kom 9

 PREDDELA skupaj 

 ZEMELJSKA DELA  

1  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 0.8 m, globina 

izkopa do 1,0 m v terenu IV.kat. 

 m3 74

2  Ročni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 1,1m, globina 

izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu IV.kat. 

 m3 8

2a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od roba 

izkopa. Širina izkopa 1,1m, globina 

izkopa od 1,2 do 1,5 m v terenu V.kat. 

 m3 20

3 Strojni široki izkop obstoječega materiala 

gramozirane ceste in odvoz na deponijo.

 m3 2

4 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca 

v debelini 31 do 40 cm.

m3 13

5 Fino planiranje in končno valjanje z 

dobavo in vgrajevanjem gramoznega 

tampona debeline 30 cm.

m2 13

6 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 

1,0 cm v projektiranjem padcu.

 m2 11

7  Dobava in izdelava posteljice iz peska 

frakcije 0-4mm s sprotno višinsko 

kontrolo do predpisane kote dna cevi. 

 m2 10

IZGRADNJA PRIKLJUČNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI - I. faza

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 8



8  Nakladanje prevoz in zvračanje 

izkopanega materiala; upoštevati stroške 

deponiranja. 

 m3 36

9 Zasipavanje  jarka z izkopanim 

materialom deponiranim na robu kanala, 

s komprimiranjem materiala v slojih po 

20 cm - zasip med opažem. 

 m3 42

10  Odstranitev, hramba in nova postavitev 

obstoječih  betonskih tlakovcev. 

Povrnitev v obstoječe stanje. 

 m2 45

11 Rezkanje obstoječega asfalta v debelini 

4 cm za vklop v obstoječe stanje.

m2 45

12 Izdelava nosilnega sloja - bitumizirani 

drobljenec AC 32 base B50/70 v debelini 

6 cm, frakcije 0-22 mm.

m2 24

13 Izdelava obrabnozaporne plasti - 

bitumenski beton AC 11 surf B50/70  v 

debelini 4 cm

m2 38

14 Dobava in zasutje jarkov v območju cest 

z zmrzlinsko odpornim kamnitim 

materialom, vključno z komprimiranjem.

m3 24

 ZEMELJSKA DELA  skupaj 

1 Dobava in polaganje cevi iz oplaščenega 

polietilena premera 32 mm, PN16.

m 95

2 Dobava in vgraditev tipskih termo 

vodomernih jaškov ter fazonskih 

komadov in sicer: vodomer 3/4", 

kroglične pipe 2 kom, lovilec nečistoč 

nepovratni ventil.
 kpl 7

3 Dobava in vgraditev tipskih termo 

vodomernih jaškov ter fazonskih kosov in 

sicer: vodomer 3/4", kroglične pipe 2 

kom, lovilec nečistoč nepovratni ventil in 

reducirni ventil.
 kpl 2

MONTAŽNA DELA

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 9



4 Oklep navrtalni za duktil DN100 s 

kolenom za PE DN 32, z  zasunom, 

vgradno garnituro (kot npr. ZAK-sistem 

ali enakovredno), cestno kapo in 

podložno ploščo.

 kom 4

4a Oklep navrtalni za duktil DN100 s 

kolenom za PE DN 63, z zasunom, 

vgradno garnituro (kot npr. ZAK-sistem 

ali enakovredno), cestno kapo in 

podložno ploščo.

 kom 2

5 Oklep navrtalni za PE DN63 s kolenom 

za PE 32,z zasunom in vgradno 

garnituro  (kot npr. ZAK-sistem ali 

enakovredno), cestno kapo in podložno 

ploščo.

 kom 4

6 Dobava in vgradnja modrega 

opozorilnega traka z indikatorjem in 

napisom VODOVOD.

 kom 95

12 Projektantski nadzor

ura 14

 MONTAŽNA DELA- skupaj  

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 10



I.

 PREDDELA 

 TESARSKA DELA  

 BETONSKA DELA  

 MONTAŽNA DELA 

 OSTALA DELA 

 SKUPAJ - cevovod 

II.

 PREDDELA 

 MONTAŽNA DELA 

 SKUPAJ - priključki 

SKUPNO I. FAZA

I.  CEVOVODI 

II.  PRIKLJUČKI 

 SKUPAJ  

 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOŽARNEGA CEVOVODA

IZGRADNJA PRIKLJUČNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI

 ZEMELJSKA DELA 

Vodovod Hrastovec POPIS DEL I. faza, st.: 11



I. IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, SEKUNDARNEGA IN PROTIPOŽARNEGA CEVOVODA - II. faza

 OPIS  ENOTA KOLIČINA CENA VREDNOST

 PREDDELA 

1  Zakoličba in zavarovanje trase 

cevovodov, oznaka jaškov in sidrnih 

mest. 

 m 1155,00

2 Postavitev gradbenih profilov na 

vspostavljeno os trase vodovoda ter 

določitev nivoja za merjenje globine 

izkopa in polaganje cevi.

 kom 112,00

3

Priprava gradbišča v dolžini 1155 m 

odstranitev eventualnih ovir, 

prometnih znakov (zajeti elaborat 

zapore ceste) . Ureditev začasnega 

obvoza in ureditev prometa s 

prometno signalizacijo . Po končanih 

delih se gradbišče pospravi in 

vzpostavi v prvotno stanje.

 kom 1,00

4 Rušenje asfaltnega cestišča 

debeline do 10 cm in odvozom na 

gradbeno deponijo, upoštevati 

stroške deponiranja.

 m2 780,00

5 Rezkanje obstoječega asfalta v 

debelini 4 cm za vklop v obstoječe 

stanje.

m2 490,00

6 Pravilen odrez robov asfalta v cesti 

na trasi kanala.

m 750,00

7 Fino planiranje in končno valjanje z 

dobavo in vgrajevanjem 

gramoznega tampona debeline 30 

cm.

m2 1055,00

8 Izdelava nosilnega sloja - 

bitumizirani drobljenec AC 32 base 

B50/70 v debelini 6 cm, frakcije 0-22 

mm.

m2 1055,00

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v

informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj

informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).

Vodovod Hrastovec POPIS DEL II. faza, st.: 12



9 Izdelava obrabnozaporne plasti - 

bitumenski beton AC 11 surf B50/70  

v debelini 4 cm

m2 3165,00

10  Zakoličba  obstoječih komunalnih 

vodov (Telekom, elektro, CATV, 

obstoječa kanalizacija, …..).  

 kos 28,00

11  Povezava nove in stare linje s 

prevezavo odcepov z zapiranjem in 

praznjenjem cevovoda ter 

izčrpavanje vode. 

 kom 6,00

12 Črpanje vode iz gradbene jame med 

izvajanjem prevezav ter drugih del 

na obstoječem vodovodu, vključno z 

vsemi pomožnimi deli in materiali.

 ur 80,00

 PREDDELA skupaj 

 ZEMELJSKA DELA IN 

TEMELJENJE 

1 Površinski izkopi plodne zemljine 

(humusa).

 m3 320,00

2  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu IV.kat. 

 m3 1440,00

3  Ročni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu IV.kat. 

 m3 160,00

2a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu V.kat. 

 m3 550,00

4 Ročno planiranje dna jarka s 

točnostjo +/- 1,0 cm v projektiranjem 

padcu.

 m2 1155,00
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5  Dobava in izdelava posteljice iz 

peska frakcije 0-4mm s sprotno 

višinsko kontrolo do predpisane kote 

dna cevi. 

 m3 173,00

6 Zasip cevi z peščenim materialom 0-

4 mm, 30 cm nad temenom z 

dobrim bočnim nabijanjem ob cevi.

m3 461,00

7 Zasipavanje  jarka z izkopanim 

materialom deponiranim na robu 

kanala, s komprimiranjem materiala 

v slojih po 20 cm - zasip med 

opažem. 

 m3 660,00

8 Dobava in izdelava nevezane 

nosilne plasti enekomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 31 

do 40 cm.

m3 850,00

9 Razprostiranje odvečne plodne 

zemljine.

m3 280,00

10  Nakladanje prevoz in zvračanje 

izkopanega materiala; upoštevati 

stroške deponiranja. 

 m3 1023,00

 ZEMELJSKA DELA  skupaj 

1 Dobava, montaža in demontaža 

enostranskega opaža sidrnih 

blokov.
 m2 30,00

2  Razpiranje sten (upoštevati tudi 

opaž) izkopanega vodovodnega 

rova globine od 0,0 do 3,0 m v težki  

zemljini. 

 m2 3465,00

 TESARSKA DELA skupaj 

 BETONSKA DELA  

 Priprava in vgraditev mešanice 

navadnega cementnega betona C 

20/25  v prerez do 0,15 m3/m2-m1. 

 m3 18,00

TESARSKA DELA 
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Jašek  v vozlišču V4.1 

1 Površinski strojni izkop humusa 

(zemlja II.kat) z odmetom na 

stransko deponijo, h=2m,  v debelini 

20 cm. m3 9,47

2 Postavljanje vogalnih profilov za 

gradnjo jaška.
kos 4,00

3 Kombinirani strojno-ročni izkop 

gradbene jame v zemljini III. In IV. 

Kat. globine do 2,0 m,  z odmetom 

materiala, strojno 95% in ročno 5%.

m3 63,20

4 Kombinirani strojno-ročni izkop 

gradbene jame v zemljini V. Kat. 

globine do 2,0 m,  z odmetom 

materiala, strojno 95% in ročno 5%.

m3 27,09

5 Planiranje dna gradbene jame jaška  

s točnostjo +-3cm. m 8,16

6 Dobava in vgrajevanje podložnega 

betona pod talno ploščo jaška 

debeline 10 cm in naklonskega 

betona. m3 1,12

7 Dobava in kompletna izvedba 

enostranskega vertikalnega ravnega 

opaža do višine 0,20 m za 

betoniranje talne plošče jaška.

m2 2,32

8 Dobava in kompletna izvedba 

dvostranskega vertikalnega ravnega 

opaža ravnih vidnih sten (d=20cm) 

jaška. m2 32,00

9 Dobava in kompletna izvedba 

dvostranskega vertikalnega ravnega 

opaža vstopnega okna in poglobitve 

jaška. m2 5,60

10 Dobava in kompletna izvedba opaža 

ravne krovne plošče jaška s 

podpiranjem, višine 1,8 m.. m2 6,00

11 Dobava in vgrajevanje betona C 

25/30 v AB konstrukcije sten, 

vstopnih jaškov, talne in krovne 

plošče ter poglobitev vodovodnih 

jaškov. m3 9,00

12 Dobava, izdelava in vgrajevanje 

srednje zahtevne armature S500 v 

AB konstrukcijo jaška.

armaturne palice fi do 12 mm kg 511,00

mrežna armatura kg 704,00
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13 Kompletna izvedba hidroizolacije 

(kesonska izvedba) na pripravljeno 

betonsko površino v naslednji 

sestavi:

bitumenski hladni premaz

bitumenska lepilna masa

površinsko varjeni bitumenski varilni 

trak deb. 4 mm (izotekt T4 ali 

podobno)

zaščita hidroizolacije z bradavičasto 

folijo m2 56,00

14 Zasip za zidovi jaška in nad ploščo 

jaška, s premetom izkopanega 

materiala in komprimacijo v slojih po 

30 cm. m3 69,70

15 Čiščenje, humusiranje v debelini 20 

cm z izkopanim humusom in fino 

planiranje površin predvidenih za 

zelenice ter posejanje s travnim 

semenom. m2 47,36

16 Dobava in vgraditev tipskih INOX 

pokrovov 800/800 mm za nosilnost 

25 Mp na vstopnih oknih jaškov.

kos 1,00

17 Dobava in vgraditev montažne 

nerjaveče kovinske lestve po detajlu 

iz kvalitetnega nerjavečega jekla 

PROCROM X6CrNiMoTi17-22-2 po 

SISI EN 1,4571, višine 3,6 m in 

širine 0,3m.

kos 1,00

18 Strojno nakladanje viška materiala 

na kamion, odvoz do 20,0 km na 

trajno deponijo, vključno s stroški 

deponije. m3 20,58

 Jašek  v vozlišču V4.1 - skupaj 

Jašek  v vozlišču V8

1 Površinski strojni izkop humusa 

(zemlja II.kat) z odmetom na 

stransko deponijo, h=2m,  v debelini 

20 cm. m3 8,50

2 Postavljanje vogalnih profilov za 

gradnjo jaška. kos 3,50

3 Kombinirani strojno-ročni izkop 

gradbene jame v zemljini III. In IV. 

Kat. globine do 2,0 m,  z odmetom 

materiala, strojno 95% in ročno 5%.

m3 58,00
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4 Kombinirani strojno-ročni izkop 

gradbene jame v zemljini V. Kat. 

globine do 2,0 m,  z odmetom 

materiala, strojno 95% in ročno 5%.

m3 24,00

5 Planiranje dna gradbene jame jaška  

s točnostjo +-3cm. m 7,50

6 Dobava in vgrajevanje podložnega 

betona pod talno ploščo jaška 

debeline 10 cm in naklonskega 

betona. m3 1,00

7 Dobava in kompletna izvedba 

enostranskega vertikalnega ravnega 

opaža do višine 0,20 m za 

betoniranje talne plošče jaška.

m2 2,20

8 Dobava in kompletna izvedba 

dvostranskega vertikalnega ravnega 

opaža ravnih vidnih sten (d=20cm) 

jaška. m2 29,00

9 Dobava in kompletna izvedba 

dvostranskega vertikalnega ravnega 

opaža vstopnega okna in poglobitve 

jaška. m2 5,20

10 Dobava in kompletna izvedba opaža 

ravne krovne plošče jaška s 

podpiranjem, višine 1,8 m.. m2 5,80

11 Dobava in vgrajevanje betona C 

25/30 v AB konstrukcije sten, 

vstopnih jaškov, talne in krovne 

plošče ter poglobitev vodovodnih 

jaškov. m3 8,50

12 Dobava, izdelava in vgrajevanje 

srednje zahtevne armature S500 v 

AB konstrukcijo jaška.

armaturne palice fi do 12 mm kg 490,00

mrežna armatura kg 650,00

13 Kompletna izvedba hidroizolacije 

(kesonska izvedba) na pripravljeno 

betonsko površino v naslednji 

sestavi:

bitumenski hladni premaz

bitumenska lepilna masa

površinsko varjeni bitumenski varilni 

trak deb. 4 mm (izotekt T4 ali 

podobno)

zaščita hidroizolacije z bradavičasto 

folijo m2 52,00

14 Zasip za zidovi jaška in nad ploščo 

jaška, s premetom izkopanega 

materiala in komprimacijo v slojih po 

30 cm. m3 59,00
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15 Čiščenje, humusiranje v debelini 20 

cm z izkopanim humusom in fino 

planiranje površin predvidenih za 

zelenice ter posejanje s travnim 

semenom. m2 44,00

16 Dobava in vgraditev tipskih INOX 

pokrovov 800/800 mm za nosilnost 

25 Mp na vstopnih oknih jaškov. kos 1,00

17 Dobava in vgraditev montažne 

nerjaveče kovinske lestve po detajlu 

iz kvalitetnega nerjavečega jekla 

PROCROM X6CrNiMoTi17-22-2 po 

SISI EN 1,4571, višine 3,6 m in 

širine 0,3m.
kos 1,00

18 Strojno nakladanje viška materiala 

na kamion, odvoz do 20,0 km na 

trajno deponijo, vključno s stroški 

deponije. m3 21,00

 Jašek  v vozlišču V8 - skupaj 

 BETONSKA DELA skupaj 

 MONTAŽNA DELA 

Pri vseh montažnih delih je v postavkah potrebno zajeti spojni in tesnilni material!  Vsi fazonski 

komadi in armature vključujejo nabavo,  transport, montažo ter nerjavni spojni, tesnilni in pritrdilni 

material, vključno z vsemi potrebnimi maticami, vijaki, podložkami, ploščatimi tesnili.

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne LTŽ duktilne litine C40 standardni spoj tlačne 

stopnje min. NP25: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo 

cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z 

modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN 

545:2010. Fazonski kosi morajo biti izdelani  iz nodularne duktilne litine C40 GGG 400 v skladu s SIST 

EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti 

z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo 

imeti  vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh.

Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s 

stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM  tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2. Jeklene, 

pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. PE cevi za vodo morajo biti v skladu z 

ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov.

Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla

in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O"

tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora

biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS,

šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago

in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni

odzračni ventila za kontrolo delovanja.
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 DUCTIL DN 100 m 940,00

 RPHD oplaščene cevi DN 63 ali 

enakovredno 
m 215,00

FFK kos 45° STD VI DN 50 kom 4,00

FFK kos 90° STD VI DN 50 kom 2,00

Zobata spojka DN 50 kom 12,00

MMK kos 45° STD VI DN 80 kom 2,00

MMK kos 90° STD VI DN 80 kom 2,00

MMK kos 11° STD VI DN 100 kom 5,00

MMK kos 22.5° STD VI DN 100 kom 11,00

MMK kos 45° STD VI DN 100 kom 5,00

MMK kos 90° STD VI DN 100
kom 3,00

 Dobava in vgradnja sidrnih spojev 

PN 16 za Duktil DN 80 kom 24,00

 Dobava in vgradnja sidrnih spojev 

PN 16 za Duktil DN 100  
kom 144,00

Vozlišče 1

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno. kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 80 kom 2,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 2

X kos PN 16 DN 50 kom 2,00

Vozlišče 4

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno. kom 3,00

Cevi in fazonski kosi

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter

enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda

iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222.

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z

izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
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T kos z vrtljivo prirobnico DN 

100/100 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 4.1

Q kos PN 16 DN 50 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 50 ali enakovredno. kom 3,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 ali enakovredno. kom 2,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/50 kom 2,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/100 kom 1,00

 MDK kos PN 16 DN 50  kom 1,00

 Reducirni ventil (kot npr. E 

2115/spec. 198 ali enakovredno) DN 

50  kom 1,00

 Varnostni ventil (kot npr.E 2116 ali 

enakovredno) DN 50  kom 1,00

 Čistilni kos DN 50  kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00

Zračnik avtomatski samostoječi 

DN 50 kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 4.1.1

X kos PN 16 DN 50 kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/50 kom 1,00

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno 

kapo kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 5

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

FF kos PN 16, DN 80, L=500 kom 1,00

FFR kos PN 16 DN 80/100 kom 1,00

MMK kos 22.5° STD VI DN 100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00
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Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 3,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

100/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 5.1

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00

X kos PN 16 DN 100 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 6

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00

FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00

FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 50 kom 1,00

FFK kos 22.5° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 50 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 50 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 2,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

100/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00
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F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 3,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 7

Q kos PN 16 DN 50 kom 1,00

FF kos PN 16, DN 80 s 

privarjeno prirobnico, L=500 kom 2,00

FFR kos PN 16 DN 80/100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 50 ali enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 ali enakovredno kom 2,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/80 kom 2,00

 MDK kos PN 16 DN 80  kom 1,00

 Reducirni ventil (kot npr. E 

2115/spec. 198 ali enakovredno) DN 

80  kom 1,00

 Varnostni ventil (kot npr. E 2116 ali 

enakovredno) DN 50  kom 1,00

 Čistilni kos DN 80  kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 8

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00

FF kos PN 16, DN 100, L=500 kom 1,00

FF kos PN 16, DN 100 s 

privarjeno prirobnico, L=500 kom 3,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 3,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

100/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 2,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 8.1

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00
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FFR kos PN 16 DN 50/100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 8.2

X kos PN 16 DN 50 kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/50 kom 1,00

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno 

kapo kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče 9

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

Q kos PN 16 DN 100 kom 1,00

N kos PN 16 DN 80 kom 1,00

X kos PN 16 DN 100 kom 1,00

FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 100 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

80/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

EU kos PN 16 DN 100 kom 2,00

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo 

prirobnico DN 100 kom 1,00

Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 100 kom 2,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00
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Vozlišče NH1 (4x)

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 4,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 4,00

MMA kos PN 16 STD VI DN 

80/100 kom 4,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 4,00

Steber za označevalne table m 8,00

Označevalna tabla kom 4,00

Vozlišče NH2

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

MMA kos PN 16 STD VI DN 

80/100 kom 1,00

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno 

kapo kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče NH3

Q kos PN 16 DN 80 kom 1,00

N kos 90° PN 16 DN 80 kom 1,00

Zasun EURO 20 type 23 PN 16 

DN 80 z vgradbeno garnituro (1-

1.50) in cestno kapo ali 

enakovredno kom 1,00

MMA kos PN 16 STD VI DN 

80/100 kom 1,00

Hidrant nadzemni deljivi DN 80 kom 1,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

Vozlišče Z1 (3x)

MMA kos PN 16 STD VI DN 

50/100 kom 3,00

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 z vgradno 

garnituro in cestno kapo kom 3,00

Vozlišče Z2

T kos z vrtljivo prirobnico DN 

50/50 kom 1,00

Zračnik podzemni avtomatski 

samostoječi DN 50 s cestno 

kapo kom 1,00
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Končni spoj z elektrofuzijskim 

varjenjem DN 50 kom 2,00

Steber za označevalne table m 2,00

Označevalna tabla kom 1,00

 MONTAŽNA DELA skupaj 

 OSTALA DELA 

1  Zaščitne Fe cevi pri prečkanju 

obstoječih cest. 

 DN 100 m1 15,00

 DN 200 m1 30,00

2 Izdelava zaščite fekalne ali 

meteorne kanalizacije.

kom 8,00

3 Ureditev križanj in približevanj 

elektroenergetskim objektom.

kom 7,00

4 Izdelava zaščite in prestavitve TK 

omrežja.

kom 5,00

5  Glavni preizkus vodotesnosti 

cevovoda s tlačnim preizkusom. 

kom 1,00

6  Izpiranje vodovoda. 

kom 1,00

7  Dezinfekcija in sanitarni preizkus  

vodovoda. 

kom 1,00

8 Izdelava zaščite plinovoda.

kom 8,00

9 Izdelava geodetskega načrta 

novega stanja zemljišča in 

novozgrajenih objektov na zemljišču 

za celoten projekt. Geodetski načrt 

mora izdelati pooblaščeni geodetski 

delavec. Vnos podatkov v GIS pri 

upravljalcu.

kom 1,00

10 Dobava in vgradnja modrega 

opozorilnega traka z indikatorjem in 

napisom VODOVOD.

m 1155,00

11 Projektantski nadzor

m 28,00

 OSTALA DELA skupaj 
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II. IZGRADNJA PRIKLJUČNIH CEVOVODOV Z VODOMERNIMI MESTI - II. faza

 PREDDELA 

1  Zakoličba in zavarovanje trase 

cevovodov, oznaka jaškov in sidrnih 

mest. 

 m 400,00

2 Rušenje asfaltnega cestišča 

debeline do 10 cm in odvozom na 

gradbeno deponijo, upoštevati 

stroške deponiranja.

 m2 55,00

3 Rezkanje obstoječega asfalta v 

debelini 4 cm za vklop v obstoječe 

stanje.

m2 80,00

4 Pravilen odrez robov asfalta v cesti 

na trasi kanala.

m 50,00

5 Fino planiranje in končno valjanje z 

dobavo in vgrajevanjem 

gramoznega tampona debeline 30 

cm.

m2 80,00

6 Izdelava nosilnega sloja - 

bitumizirani drobljenec AC 32 base 

B50/70 v debelini 6 cm, frakcije 0-22 

mm.

m2 80,00

7 Izdelava obrabnozaporne plasti - 

bitumenski beton AC 11 surf B50/70  

v debelini 4 cm

m2 260,00

 PREDDELA skupaj 

 ZEMELJSKA DELA IN 

TEMELJENJE 

1 Površinski izkopi plodne zemljine 

(humusa).

 m3 192,00

2  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu IV.kat. 

 m3 402,00
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3  Ročni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu IV.kat. 

 m3 46,00

3a  Strojni izkop za kanale, s pravilnim 

odsekanjem stranic in dna 

izkopa.Odmetavanje zemlje 1 m od 

roba izkopa. Širina izkopa 1,1m, 

globina izkopa od 1,2 do 1,5 m v 

terenu V.kat. 

 m3 40,00

4 Ročno planiranje dna jarka s 

točnostjo +/- 1,0 cm v projektiranjem 

padcu.

 m2 402,00

5  Izdelava posteljice iz peska frakcije 

0-4mm s sprotno višinsko kontrolo 

do predpisane kote dna cevi. 

 m3 60,00

6 Ročen zasip cevi z lokalnim drobnim 

izkopanim materialom 30 cm nad 

temenom z dobrim bočnim 

nabijanjem ob cevi: 0.32 m3/m1.

m3 129,00

7
Zasipavanje  jarka z izkopanim 

materialom deponiranim na robu 

kanala, s komprimiranjem materiala 

v slojih po 20 cm - zasip med 

opažem.

 m3 44,00

8 Izdelava nevezane nosilne plasti 

enekomerno zrnatega drobljenca iz 

kamnine v debelini 31 do 40 cm.

m3 209,00

9 Razprostiranje odvečne plodne 

zemljine.

m3 192,00

10  Nakladanje prevoz in zvračanje 

izkopanega materiala; upoštevati 

stroške deponiranja. 

 m3 173,00

 ZEMELJSKA DELA  skupaj 

1  Priprava in vgraditev mešanice 

navadnega cementnega betona C 

20/25  v prerez do 0,15 m3/m2-m1. 

 m3 5,00

 BETONSKA DELA skupaj 

BETONSKA DELA 
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 MONTAŽNA DELA IN OSTALO 

1 Dobava in polaganje vodovodnih  

cevi iz oplaščenega polietilena 

premera 32 mm, PN16.

m 250,00

2  Vgradnja reducirnih ventilov na 

obstoječih vodomernih jaških. 

 kom 7,00

3 Oklep navrtalni za duktil DN100 s 

kolenom za PE DN 32, z zasunom, 

vgradno garnituro ( kot npr. ZAK-

sistem ali enakovredno), cestno 

kapo in podložno ploščo.

 kom 18,00

4 Oklep navrtalni za PE DN63 s 

kolenom za PE 32, z zasunom in 

vgradno garnituro (kot npr. ZAK-

sistem ali enakovredno), cestno 

kapo in podložno ploščo.

 kom 7,00

5 Dobava in vgraditev tipskih termo 

vodomernih jaškov ter fazonskih 

komadov in sicer: vodomer 3/4", 

kroglične pipe 2 kom, lovilec 

nečistoč nepovratni ventil.
 kpl 15,00

6 Dobava in vgraditev tipskih termo 

vodomernih jaškov ter fazonskih 

kosov in sicer: vodomer 3/4", 

kroglične pipe 2 kom, lovilec 

nečistoč nepovratni ventil in 

reducirni ventil.
 kpl 10,00

7  Zasip vodomernega jaška z 

izkopanim materialom.  m3 46,00

8 Dobava in vgradnja modrega 

opozorilnega traka z indikatorjem in 

napisom VODOVOD.
 m3 250,00

9 Projektantski nadzor  ura 12,00

 MONTAŽNA DELA skupaj 
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 REKAPITULACIJA  II. FAZA  

I. IZGRADNJA POVEZOVALNEGA, 

SEKUNDARNEGA IN 

PROTIPOŽARNEGA CEVOVODA

 PREDDELA 

 TESARSKA DELA  

 MONTAŽNA DELA 

 OSTALA DELA 

 SKUPAJ 

II. IZGRADNJA PRIKLJUČNIH 

CEVOVODOV Z VODOMERNIMI 

MESTI

 PREDDELA 

 MONTAŽNA DELA IN OSTALO 

 SKUPAJ - priključki 

SKUPNO II. FAZA

I.  CEVOVODI 

II.  PRIKLJUČKI 

 SKUPAJ  

 BETONSKA DELA  

 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

 BETONSKA DELA 

 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
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Št. Šifra OPIS DELA EnotaKoličina Cena VREDNOST

1.0 PREDDELA

1.  Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase 

km 0,10

2. Postavitev in zavarovanje prečnih

profilov kos 3,00

3. Izdelava dostopne ceste z nasutjem

gramoza 20 cm m2 50,00

1.0 PREDDELA SKUPAJ:

2.0 KAMNITA ZLOŽBA

1. Strojni izkopi v zemljini III. in IV.

kategorije z upoštevanjem varovanja

izkopa (34° in 45°), vključno z

nakladanjem in prevozom na deponijo

na razdalji 5 km m3 230,00

2. Strojni izkopi v zemljini V. kategorije,

vključno z nakladanjem in prevozom na 

deponijo na razdalji 5 km m3 15,00

3. Strojni izkopi v zemljini III. in IV.

kategorije - deponiranje na začasno

deponijo na delovišču m3 100,00

4. Strojni nasipi v zemljini III. in IV.

kategorije - material iz začasne

deponije za izvedbo brežin s statičnim

utrjevanjem m3 100,00

5. Dobava in vgradnja betona C20/25 in

lomljenca 50-100 cm v razmerju 30:70

za izdelavo kamnite zložbe ter venca

KZ, 15 cm betona C20/25 za temelje

zložbe  m3 100,00

6. Dobava in vgradnja drenažnega

zasipa m3 30,00

7. Dobava in vgradnja betona za

betonsko muldo m3 3,50

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
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8. Dobava in vgradnja kamnitega

drobljenca D63 s statičnim utrjevanjem

do Evd>40 Mpa m3 30,00

9. Dobava in vgradnja profilov HEA 140

(164,5 m) kg 4.063,15

2.0 KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ :

3.0 ODVODNJEVANJE

1. Izvedba vzporedne drenaže Ø 150

(raudrill) mm na betonski posteljici z

obsipom za kamnito zložbo m 25,00

2. Dobava in izdelava zbirnega jaška DN

60 (3,5m) m 3,50

3. Dobava tankostenske cevi in izvedba

odvoda vod s cevjo Ø 150 mm na

posteljici z zasipom m 30,00

3.0 ODVODNJEVANJE  SKUPAJ:

4.0 UREDITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1. Dobava in vgradnja tamponske

posteljice D65 debeline 40 cm m3 30,00

2. Dobava in vgradnja tamponske

posteljice D32 debeline 25 cm s

statičnim utrjevanjem do Evd ≥ 40MPa m3 20,00

3. Dobava in vgradnja asfaltne prevleke m2 75,00

4. Dobava in postavitev varnostne ograje

m 25,00

4.0 UREDITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

5.0 ZAKLJUČNA DELA

1. Izravnava in urejanje poškodovanih

površin, humuziranje, zatravitev ter

ureditev obstoječih naklonov brežin m2 100,00

2. Projektantski nadzor ura 24,00

5.0 ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ

Kamnita zložba POPIS DEL  st.: 31



                      REKAPITULACIJA  
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