
Post. Opis Vrednost (EUR)

1 KANAL 1

2 KANAL 2

3 VODOVOD 1 in VODOVOD 2

4 GRADBENA DELA črpališče

5 GRADBENA DELA MČN 1.faza

6 Zunanja ureditev črpališče in MKČ

8 Slepi odcepi na kanalu_1 in KP_17, KP_18

9 Kanal_5 (z izkopom za elektro vod) 

10 Elektro dela črpališče in MKČ (I. faza)

11 Elektro dela črpališče in MKČ (II. faza)

12 Strojna dela  črpališče in MKČ (I. faza)

13 Strojna dela  črpališče in MKČ ( II. faza)

SKUPAJ (od 1- 13)

14 Razna nepredvidena dela 58.000,00

15 Izvajanje geološko geomehanskega nadzora, analiza

stanja, izvedba meritev, izdelava elaborata (komplet)

16 Izdelava PID dokumentacije (komplet v petih izvodih)

SKUPAJ GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE S

ČRPALIŠČEM V VINSKI GORI

REKAPITULACIJA - čistilna naprava v Vinski Gori I. in II. faza

Obrazec 20_predračun - skupna rekapitulacija ČN VG 1



Post. Opis Vrednost (EUR)

1 KANAL 1

2 KANAL 2

3 VODOVOD 1 in VODOVOD 2

4 GRADBENA DELA črpališče

5 GRADBENA DELA MČN 1.faza

6 Zunanja ureditev črpališče in MKČ

8 Slepi odcepi na kanalu_1 in KP_17, KP_18

9 Kanal_5 (z izkopm za elektro vod) 

10 Elektro dela črpališče in MKČ I. faza

12 Strojna dela  črpališče in MKČ (I. faza)

SKUPAJ 

14 Nepredvidena dela 50.000,00

15 Izvajanje geološko geomehanskega nadzora, analiza

stanja, izvedba meritev, izdelava elaborata (komplet)

16 Izdelava PID dokumentacije (komplet v petih izvodih)

Post. Opis Vrednost (EUR)

11 Strojna dela  črpališče in MKČ ( II. faza)

13 Elektro dela II. faza

SKUPAJ 

17 Nepredvidena dela 8.000,00

REKAPITULACIJA - čistilna naprava v Vinski Gori: I. faza

REKAPITULACIJA - čistilna naprava v Vinski Gori: II. faza

SKUPAJ GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE S 

ČRPALIŠČEM V VINSKI GORI I. faza

SKUPAJ GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE S 

ČRPALIŠČEM V VINSKI GORI II. faza

Obrazec 20_predračun - rekapitulacija ločena po fazah 2



št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1  KANAL_1 in by pass

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 300 mm SN 8

1.1 Preddela

1.1.1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe m' 316,00

1.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 14,00

1.1.3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in 

drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih 

križanj z  zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom 

upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. 

Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom 

podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 1,00

- TK vodi kos 1,00

- meteorni kanal kos 1,00

1.1.4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito 

istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti 

fotografije vodov! kos 3,00

1.1.5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 316 m in gradbiščnega prostora za črpališče: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev, vzpostavitev mejnikov. Po končanih delih 

gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 1380,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 1380,00

1.1.6 Kompletna izvedba preboja potoka Pirešica z vodenimm 

vrtanjem za kanalizacijo v jekleni zaščitni cevi DN 500 mm 

od jaška RJ1.0 in RJ1.1 m 64,00

1.1.7 Kompletna izvedba preboja potoka Pirešica z vodenimm 

vrtanjem za elektro vod v jekleni zaščitni cevi DN 110 mm.
m 14,00

1.1.8 Pridobitev elaborata ureditve zapore lokalnih cest, z 

ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, 

zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo 

prometne signalizacije (velja za celoten projekt) kom 1,00

 SKUPAJ PREDDELA

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 1)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.2 Zemeljska dela

1.2.1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 116,00

1.2.2 Kombinirani (strojno - ročni) vertikalen ozek izkop (širine 

dna 1.2 m) mat. III. in IV. ktg   z odmetom na rob gr. jame, 

vključno z črpanjem vode iz gradbene jame m3 1753,00

1.2.3 Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. Jame, 

vključno z morebitnim potrebnim črpanjem vode iz 

gradbene jame. m3 92,00

1.2.4 Opaženje gradbene jame z zagatbnicami oz. opaži za 

razpiranje gradbene jame (tudi za vodovod in elektro vod). m2 2.528,00

1.2.5 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 385,00

1.2.6 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 12 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 39,50

1.2.7 Kombinirani (strojno - ročni) vertikalen ozek  izkop  in zasip 

kanala za polaganje elektro priključka širine 0.5 m in 

globine 1 m, mat. v III. in IV. ktg  z odmetom na rob gr. 

jame, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame 

(vzporedno z izkopom za vodovod in kanalizacijo)  m3 167,00

1.2.8 Dobava  finega peska in izdelava posteljice v jarku, ter 

zasip kabla (zaščitne cevi) s finim peskom v debelini 20 cm

m3 44,00

1.2.9 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 225,00

1.2.10  Strojni zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim 

materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
m3 1.216,90

1.2.11 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 795,10

1.2.12 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. 

m2 138,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 1)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj-obstoječa in nova cesta do črpališča

1.3.1 Rezanje asfalta m' 15,00

1.3.2 Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo - debeline 

do 10 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo k 

registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih dajatev m3 35,50

1.3.3 Dobava, vgrajevanje in planiranje ter fina izravnava 

tamponskega materiala  (v obstoječo lokalno asfaltno 

cesto  in makadamsko) v debelini 40 cm, vključno z 

valjanjem do predpisane zbitosti min 100 MPa in meritvami 

(min. 5 meritev), ter fino izravnavo. m3 189,00

1.3.4 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5 

cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton 

AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. 

Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2 360,00

1.3.5 Dobava,  vgrajevanje in planiranje  ter fina izravnava 

tamponskega materiala  v debelinim 50 cm, vključno z 

valjanjem  do predpisane zbitosti min 100 MPa (za dovoz 

do črpališča in parkirni prostor pri črpališču) z meritvami 

(min 5 meritev). m3 221,00

1.3.6 Dobava in vgrajevanje peščenega materiala v debelini 50 

cm za izvedbo bankin širine 50 cm v novo cesto ter za 

dosip obstoječih bankin v debelini 10 cm . m3 76,60

1.3.7 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 8 

cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton 

AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. 

Izvedba po zahtevi upravljalca ceste (dovoz do črpališča).

m2 442,00

 SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1.4.1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 300 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.                                       m' 276,00

1.4.2 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi (by pass), 

nazivnega zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti 

SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v 

skladu s standardom SIST EN 1401.                                                       

Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.                                       m' 40,00

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 1)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4.3 Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 1000 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z 

dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID 1000 

mm s  togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter 

AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom, vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi.                                                                                                              

DN 1000 mm z LTŽ pokrovi višina jaška 1,7 - 2.5m. Na 

povoznih površinah mora biti  vgrajen samonivelacijski 

pokrovov. kos 6,00

DN 800 mm z LTŽ pokrovom, višine cca 1,65 m kos 1,00

1.4.5 Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov  DN 1000 

mm s tovarniško izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploščo z 

vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na 

zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) vključno s tesnili in 

nastavki za priključne PVC cevi DN 300 mm ter z 

ekscentričnim konusom, vklučno z AB podložno ploščo. Na 

povoznih površinah mora biti  vgrajen samonivelacijski 

pokrovov.                                                                                                              

Višina jaška 2.5 -4.40 m kos 5,00

1.4.6 Kompletna dobava materiala in izvedba izpusta v potok iz 

črpališča  (By pass) cev DN 200 mm ( žabja zaklopka in 

utrditev brežine potoka s kamenjem, peskom ,betonom …)

kpl 1,00

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1.5.1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 

30 cm nad temenom kanala m' 316,00

1.5.2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 316,00

1.5.3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 12,00

1.5.4 Snemanje kanala s kamero. m' 316,00

1.5.5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster. 

Skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in 

kanalizacije - KP Velenje m' 316,00

1.5.6 Projektantski nadzor ur 30,00 25,80

                                                                                   SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

1 SKUPAJ kanal _1

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 1)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

2  KANAL_2 in meteorni kanal (odtok iz čistilne)

2.1 Preddela

2.1.1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe m' 234,00

2.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 10,00

2.1.3 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito 

istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih 

komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA. Obvezno 

priložiti fotografije vodov! kos 3,00

2.1.4 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča 

v dolžini 234m (za tlačni vod,odtok iz čistilne, elektro 

vod in vodovod): odstranitev eventualnih ovir (prometni 

znaki, grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in 

ureditev delovnih platojev, vzpostavitev mejnikov. Po 

končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča 

m2 1164,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 1164,00

2.1.5 Kompletna izvedba preboja potoka Pirešica z vodenimm 

vrtanjem za kanalizacijo v jekleni zaščitni cevi DN 300 

mm. m 20,00

2.1.6 Kompletna izvedba preboja potoka Pirešica z vodenimm 

vrtanjem za elektro vod v jekleni zaščitni cevi DN 110 

mm. m 20,00

2.1.7 Kompletna izvedba preboja ceste GI - 4/1261 z 

vodenimm vrtanjem za kanalizacijsko cev DN 200 mm v 

jekleni zaščitni cevi DN 350 mm. m 20,00

SKUPAJ PREDDELA

2.2 Zemeljska dela

2.2.1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo 

za kasnejšo uporabo m3 60,00

2.2.2 Kombinirani (strojno - ročni) vertikalen ozek  izkop širine 

1,2 m,  mat. III. in IV. ktg   z odmetom na rob gr. jame, 

vključno z črpanjem vode iz gradbene jame. m3 785,00

2.2.3 Strojni ozki izkop mat. V ktg  z odmetom na rob gr. 

Jame, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame. m3 40,00

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 2)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

2.2.4 Kombinirani (strojno - ročni) vertikalen ozek  izkop  in 

zasip kanala za polaganje elektro prikljuka širine 0.5 m 

in globine 1 m, mat. v III. in IV. ktg  z odmetom na rob 

gr. jame, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame 

(vzporedno z izkopom za vodovod in kanalizacijo)  

m3 111,50

2.2.5 Dobava  finega peska in izdelava posteljice v jarku, ter 

zasip kabla (zaščitne cevi) s finim peskom v debelini 20 

cm m3 44,00

2.2.6 Opaženje gradbene jame z zagatnicami oz. opaži za 

razpiranje gradbene jame. m2 970,00

2.2.7 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 291,00

2.2.8 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem 

padcu. Deb. posteljice je 12 cm, vključno z dobavo 

materiala granulacije 4-16 mm m3 27,80

2.2.9 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm 

nad temenom cevi ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi. m3 117,00

2.2.10 Strojni zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z 

izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter 

komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 

naravne zbitosti tal. m3 747,70

2.2.11 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 188,80

2.2.12 Rušenje obstoječe makadamske poti z odvozom na 

urejeno komunalno deponijo v dolžini cca 50 m m2 150,00

2.2.13 Humusiranje po končanih delih s predhodno 

odstranjenim humusom v deb. 20cm in zatravitev 

humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju 

umetnega gnojila (zajema tudi obstoječo makadamsko 

cesto). m2 400,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

2.3 Polaganje cevi in montaža jaškov 

2.3.1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera PEHD d160x114.6 mm.                                               

Vkljčno s potrebnimi koleni,  veznim in tesnilnim 

materialom.                                       m' 194,00

2.3.2 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi nazivnega 

zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu 

s standardom SIST EN 1401.                                                       

Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.                                       m' 40,00

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 2)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

2.3.3 Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z 

dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s  

togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB 

ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom, vključno s tesnili in nastavki za priključne 

cevi.                                                                                                              

Višina jaška do 1,5m kos 1,00

2.3.4 Kompletna dobava materiala in izvedba izpusta v potok 

iz čistilne naprava (meteorni kanal) cev DN200 mm ( 

žabja zaklopka in utrditev brežine potoka s kamenjem, 

peskom ,betonom …) kpl 1,00

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

2.5 Zaključna in ostala dela

2.5.1 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m' 234,00

2.5.2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 234,00

2.5.3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 1,00

2.5.4 Snemanje kanala s kamero. m' 234,00

2.5.5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v 

kataster. Skladno z navodili za izdelavo katastra 

vodovoda in kanalizacije - KP Velenje m' 234,00

2.5.6 Projektantski nadzor ur 20,00 25,80

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

2                                          SKUPAJ kanal _2 in meteorni kanal

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (kanal 2)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

3 VODOVOD 1 in VODOVOD 2

I. GRADBENA DELA

3.1 Preddela

3.1.1 Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter 

postavljanjem in zavarovanjem profilov. m 367,00

3.1.2 Postavljanje prečnih profilov iz desk na 

lesenih količkih z niveliranjem in zapisom 

oznak. kos 15,00

3.1.3 Kompletna izvedba preboja potoka Pirešica 

(Črni potok) v dolžini 14 m za vodovod 1 in v 

dolžini 20 m za vodovod 2 z vodenimm 

vrtanjem v jekleni zaščitni cevi DN 110mm.
m 34,00

Op. Izgradja cevovoda se načrtuje v 

cestišču, sočasno z izgradnjo kanalizacije , 

zato so zajeti  priprava gradbišča, rušenje 

asfaltnih površin, odriv humusa, dobava in 

vgrajevanje tampona, končno asfaltiranje…  

v popisih del za izgradnjo kanalizacije 

KANAL_1 in KANAL_2 (ter Kanal_5)

SKUPAJ PREDDELA

3.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

3.2.1 Kombinirani (strojno - ročni)  izkop širine 

dna 0,80 m mat. III. in IV. ktg  z odmetom 

na rob gr. jame, vključno z črpanjem vode iz 

gradbene jame. m3 691,00

3.2.2 Ročno planiranje dna jarka po globinski 

zakoličbi nivelete s toč. +- 2 cm. m2 293,60

3.2.3 Izdelava peščene posteljice za cev ter obsip 

in zasip cevi v projektiranem padcu. Deb. 

posteljice je 10 cm, obsip in zasip cevi 20 

cm nad temenom cevi vključno z dobavo 

materiala granulacije 4-16 mm . 

Komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 110,10

3.2.4 Strojni zasip jarka  z izkopanim materialom 

III. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem s 

lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh 

po 30 cm do naravne zbitosti tal. m3 580,90

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (vodovod) 10



št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

3.2.5 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega 

materiala na deponijo k registriranemu 

zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. m3 110,10

3.4 Objekti na cevovodu 

3.4.1 Gradbena dela pri navezavi na obstoječi 

vodovod, vključno s pomožnimi deli za 

rezanje cevi. Upoštevana je prekinitev 

dobave vode, zapora in izpraznitev 

cevovoda. kos 1,00

SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU

3.5 II. MONTAŽNA DELA

3.5.1 Nabava, dobava, transport, montaža cevi 

oplaščenih PE 100 RC d 50, NP 16 cevi. m 173,00

3.5.2 Nabava, dobava, transport, montaža cevi 

oplaščenih PE 100 RC d 40, NP 16 cevi. m 194,00

Nabava, dobava, transport, montaža 

fazonskih komadov in armatur, vključno z 

vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in 

pritrdilnim nerjavečim materialom.

3.5.3 Navezava na vozlišče V1

Cestni ventil ZAK 90/46/50 z zasunom, 

vgradilno garnituro, podložno PVC ploščo, 

cestno kapo. kos 1,00

Koleno gibljivo s spojem ZAK 46 za PE d50.

kos 1,00

3.5.4  vozlišče V3

T kos ZAK 46/46/46. kos 1,00

Cestni ventil ZAK 46 z vgradilno garnituro, 

podložno PVC ploščo, cestno kapo, 

označevalno tablo s stebričem. kos 2,00

Spoj ravni ZAK 46 za PE d50. kos 2,00

Spoj ravni ZAK 46 za PE d40. kos 1,00

Kompletna postavitev in dobava tipskega 

termo vodomernega jaška z vodomerom 1 x  

DN 20 z LTŽ pokrovom in vsem potrebnim 

dodatnim materialom. kos 1,00

3.5.5 vozlišče V5

Reducirni kos za reduciranje iz PE 100 RC 

d40 na pocinkano cev (PC) d 25. kos 1,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

3.5.6 Kompletna izvedba z vsem potrebnima 

materialom za  instalacije do in v  objektih 

črpališče in čistilna naprava. kos 1,00

3.5.7 Vgradnja in dobava naprave za dvigovanja 

tlaka s prelivom proste gladine. kos 1,00

3.5.8 Tlačni preizkus cevovoda. m 367,00

3.5.9 Dezinfekcija in izpiranje cevovoda. m 367,00

3.5.10 Dobava in polaganje opozorilnega traka nad 

cevovodom. m 367,00

SKUPAJ MONTAŽNA DELA

3.6 III. ZAKLJUČNA DELA

3.6.1 Geodetski posnetek izvedenega vodovoda. 

Vnos geodetskega posnetka v kataster. m' 367,00

3.6.2 Projektantski nadzor. ur 10,00 25,80

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

3 skupaj vodovod

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (vodovod) 12



št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

4 ČRPALIŠČE_1000_PE- gradbena dela

4.1 Preddela

4.1.1 Zakoličba območja črpališčaz višinsko navezavo in 

zavarovanjem zakoličbe. ur 1,00

4.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov za MČN na mestih jaškov. kos 4,00

SKUPAJ PREDDELA

4.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

4.2.1 Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z 

odmetom materiala na stransko deponijo za kasnejšo 

uporabo m3 30,00

4.2.2 Kombiniran strojno - ročni izkop  mat. III. in IV.  Ktg do 

globine 5.0 m z odlaganjem na rob izkopa za poznejši 

zasip, vključno s potrebnim črpanjem vode in potrebnim 

morebitnim opažem m3 321,75

4.2.3 Strojni izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 35,75

4.2.4 Ročno planiranje dna gradbene jame. m2 52,00

4.2.5 Dobava in vgradnja peščenega prodca 5-20 mm na dno 

črpališča v debelini min 20 cm z utrjevanjem in na dno 

peskolova ter poliesterske kinete m3 10,40

4.2.6 Dobava gramoza zrnavosti 3- 20 mm in izdelava strojno-

ročnega obsipa črpališča, poliesterske kinete, 

peskolova po celotni višini v pasu š=0,5m  ter 

komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi m3 100,00

4.2.7 Dobava gramoza zrnavosti 3- 20 mm in izdelava strojno-

ročnega obsipa celotnega črpališča v debelini 50 cm ter 

komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi

m3 50,00

4.2.8 Strojni zasip z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 

m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi 

do naravne zbitosti tal. m3 206,10

4.2.9 Humuziranje zelenic po končanih delih z dovozom 

humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20 

cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim 

semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 100,00

4.2.10 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 151,40

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ 
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

4.3 Polaganje cevi in montaža jaškov

4.3.1 Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža 

za armirano betonski venec na peti črpališča in AB 

ploščo na črpališču m2 11,00

4.3.2 Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30 

debeline 20 cm v temeljno ploščo (4.5x3 m) 10 cm pod 

zaključkom cilindričnega dela posode (montažnim 

objektom) in betonskega venca 2.6x2.6m debeline 30 

cm, vključno z vso potrebno armaturo (dobava, rezanje, 

krivljene, armaturne mreže) m3 6,50

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

4.4 Zaključna dela

4.4.1 Projektantski nadzor ur 15,00 25,80

4.4.2 Preizkus vodotesnosti črpalnega jaška in peskolova kos 2,00

4.4.3 Preizkus in pregled vgrajene delovne opreme skladno z 

zakonodajo s področja VZPD kompl 1,00

                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

4                                                  SKUPAJ - ČRPALIŠČE_1000_PE - gradbena dela

Obrazec 20_predračun - čistilna naprava VG (črpališče)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

5 MČN_SBR_REG_500_PE- gradbena dela - I. FAZA

5.1 Preddela

5.1.1 Zakoličba območja MČN z višinsko navezavo in 

zavarovanjem zakoličbe. ur 3,00

5.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov za MČN na mestih jaškov. kos 14,00

                                                                                              SKUPAJ PREDDELA

5.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

5.2.1 Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z 

odmetom materiala na stransko deponijo za kasnejšo 

uporabo m3 125,00

5.2.2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg  pod 

koto 75° do globine 4.3 m z odmetom na rob gr. jame, 

vključno z črpanjem vode iz gradbene jame m3 1364,80

5.2.3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom 

na rob gr. jame m3 121,40

5.2.4 Ročno planiranje dna gradbene jame. m2 400,00

5.2.5 Dobava in vgradnja gramoza v debelini 20 cm pod 

podložnim betonom z utrjevanje za postavitev podložne 

plošče za MKČN. m3 45,00

5.2.6 Dobava gramoza zrnavosti do 22 mm in izdelava strojno-

ročnega obsipa SBR reaktorja, maščobnika, 

zadrževalnega bazena, zalogovnika blata in črpalnega 

jaška po celotni višini v pasu š=0,5m ter komprimacija z 

lahkimi komprimacijskimi sredstvi ter dobava in vgradnja 

v debelini  50 cm do montažnega objekata s utrjevanjem

m3 646,80

5.2.7 Dobava in dovoz tamponskega gramoznega materiala 

za dovoz na platoju čistilnein ureditev dovozne poti v 

gozd (debeline nasipanja 50 cm) ter vgradnja v plasteh 

po 30cm z komprimacijo dozbitosti m3 105,00

5.2.8 Strojni zasip z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 

m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi 

do naravne zbitosti tal (del, ki se bo gradil v II.fazi).

m3 498,50

5.2.9 Humuziranje zelenic po končanih delih z dovozom 

humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20 

cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim 

semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 300,00

5.2.10 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 987,70

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ 
Obrazec 20_predračun -čistilna naprava VG (MČN 1.faza) 15



št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

5.3 Betonska dela

5.3.1 Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža 

za talno AB ploščo, ter obojestranskega opaža za 

predelno steno, ter ab ploščo pod objektom (5.5x2.9) m2 95,50

5.3.2 Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30  v 

temeljno ploščo debeline 20 cm in predelno steno 

debeline 10 cm ter ab ploščo pod montažnim objektom.

m3 47,00

5.3.3 Dobava in vgradnja podložnega betona v debelini 10 cm 

za izvedbo temeljne plošče. m3 22,50

5.3.4 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnih 

mrež (Q-221 in Q-131) ter bremenskih ušes kg 2700,00

5.3.5 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnih 

palic (fi 10)) kg 1600,00

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

5.4 Zaključna dela

5.4.1 Projektantski nadzor ur 30,00 25,80

5.4.2 Komplet - dobava in postavitev trinožnega stojala (kot 

naprimer TN-90) z reševalno enoto (kot naprimer Rup 

502) za dvigovanje črpalk ... kom 1,00

5.4.3 Preizkus in pregled vgrajene delovne opreme skladno z 

zakonodajo s področja VZPD kompl 1,00

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

5 SKUPAJ - MČN_SBR_REG_500_PE - gradbena dela
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6 Zunanja ureditev MČN in Črpališča

(v kanalu 1 so upoštevane vsa dela - postavke za 

izvedbo dovoza do črpališča)

6.1 Preddela

6.1.1 Zakoličba utrjenih površin za črpališče in čistilno 

napravo
kpl 1,00

6.1.2 Izdelava, postavljanje in demontaža profilov za gradnjo 

utrjenih površin dovozne ceste in parkirnega platoja (za 

črpališče in čistilno napravo). Profili z označbo kote 

nivelete, tampona in planuma spodnjega ustroja. kos 12,00

6.1.3 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za 

delno cestno zaporo (Arja vas - Velenje), z ureditvijo 

prometnega režima v času gradnje z obvestili, 

zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter 

postavitvijo prometne signalizacije kom 1,00

6.1.4 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča 

(za črpališče in čistilno napravo)  odstranitev 

eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, drevesa, vse 

vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih platojev. Po 

končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča 

m2 900,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 900,00

SKUPAJ PREDDELA

6.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj 

6.2.1 Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z 

odmetom materiala na stransko deponijo za kasnejšo 

uporabo m3 70,00

6.2.2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr.jame za poznejši 

zasip. m3 126,50

6.2.3 Ročno planiranje posteljice; planum spodnjega ustroja 

in komprimacija do vrednosti min 40 Mpa m2 267,00

6.2.4 Kompletna izvedba premostitve iz regionalne ceste v 

travnato površino z dobava in vgradnja armirano 

betonske cevi fi 500 v dolžini za izvedbo dovoza kpl 1,00

6.2.5 Dobava, dovoz in vgrajevanje  tampona v debelini 50 

cm za dovoz, parkirišče in bankine. Planiranje in 

komprimacija do zbitosti 100 Mpa, vključno z meritvami 

(min 5 meritev) . m3 126,50

6.2.6 Fino planiranje tampona. m2 267,00

Obrazec 20_predračun  - čistilna naprava VG (zunanja ureditev) 17
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6.2.7 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, 

vključno z betonskim temeljem (komplet z vsem 

potrebnim materialom in delom). m' 110,00

6.2.8 Dobava, vgradnja in utrjevanje finega peska v debelini 5 

cm za postavitev tlakovcev. m3 23,00

6.2.9 Dobava in vgradnja talkovcev odpornih na sol. m2 456,50

6.2.10 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5 

cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton 

AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. 

Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2 280,00

6.2.11 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. m3 126,50

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA in zgornji ustroj 

6.4 Zelenice in zaključna dela

6.4.1 Humuziranje zelenic po končanih delih z dovozom 

humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20 

cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim 

semenom (dvakratna setev semena) ob dodajanju 

umetnega gnojila. m2 200,00

6.4.2 Komplet izdelava temeljev ograjnih stebrov velikosti 40 

x 90cm z izkopi, opažem, betoniranjem in vsemi 

ostalimi deli (za čistilno napravo in črpališče) kos 55,00

6.4.3 Vgraditev kovinskih stebričkov v betonske temelje (za 

čistilno napravo in črpališče) kos 55,00

6.4.4 Dobava in montaža ograje iz panelnih elementov 

(ograje) višine 2.0 m ali enakovredno (za čistilno 

napravo in črpališče). m1 110,00

6.4.5 Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji velikosti 

500/200 cm iz pocinkanega jekla (za čistilno napravo in 

črpališče) kos 2,00

6.4.6 Projektantski nadzor (za čistilno napravo in črpališče) ur 20,00 25,80

Obrazec 20_predračun  - čistilna naprava VG (zunanja ureditev) 18
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6.4.7 Dobava in kompletna postavitev prometne signalizacije 

(prometni znak stop, prepovedano zaviti na levo, 

obvezna smer desno) vključno s stebri in izdelavo 

betonskih temeljev. Ter izvedba talne obeležbe na 

območju novega priključka z prekinjeno črto, ter ukinitev 

obstoječega priključka z neprekinjeno črto z belo signit 

barvo. kpl 1,00

SKUPAJ STROJNA DELA

6 SKUPAJ - Zunanja ureditev MKČ in črpališča

Obrazec 20_predračun  - čistilna naprava VG (zunanja ureditev) 19
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8 Slepi odcepi KANALU_1 in KP17, KP18

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm, SN 8

8.1 Preddela

8.1.1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe. m 19,00

8.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih 

jaškov. kos 6,00

8.1.3 Priprava gradbišča v dolžini 19 m: odstranitev 

eventualnih ovir, ograj, grmičkov, okrasnega drevaja,  

drevja , drugih rastlin prometnih znakov ureditev 

potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po 

končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 

prvotno stanje.

priprava gradbišča m2 57,00

vzpostavitev v prvotno stanje m2 57,00

8.1.4 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh 

vodov na celotni trasi dolžine, ki znaša 19 m.Izvedba 

križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita 

vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod kos 1,00

- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava kos 1,00

8.1.5 Izvedba križanj vseh neevidentiranih vodov na celotni 

dolžini trase in zaščita le teh skladno s soglasji in pod 

nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo 

opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.
kos 5,00

8.1 PREDDELA

8.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

8.2.1 Kombiniran (strojno - ročni) ozek izkop (širine 1 m)  

mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC 

kanalske cevi v   z odmetom na rob gradbene jame, 

vključno z morebitnim potrebnim črpanjem vode iz 

gradbene jame. m3 38,00

8.2.2 Ročno planiranje dna gradbene jame širine 1 m. m2 19,00

8.2.3 Dobava in vgrajevanje peščene posteljice granulacije 

4-16 mm z utrjevanjem in izravnavo.  Debelina 

posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala.                                                        m3 2,00

8.2.4 Dobava in vgrajevanje peska 4-16 mm, za zasip ob 

cevi do temena in 20 cm nad temenom. m3 7,60
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8.2.5 Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem 

tamponskega materiala v lokalno cestno telo v 

debelini 40 cm, vključno z valjanjem do predpisane 

zbitosti 100 MPa in meritvami zbitosti (cca 3 meritve).

m3 7,60

8.2.6 Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim 

materialom III. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z 

lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm 

do naravne zbitosti tal. m3 20,80

8.2.7 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3 17,20

8.2  ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

8.3 Kanalizacija 

8.3.1
Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo 

slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske 

priključke (od KP_18,17,24,25, 23,24_1), nazivnega 

zunanjega premera DN 160, obodne togosti 

minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, 

vključno s pripadajočim tesnilom in vsemi potrebnimi 

koleni, v skladu s standardom SIST EN 1401, v rdeče 

rjavi barvi RAL 8023. Polaganje v peščeno posteljico 

in obsip s peskom oz. po navodilih proizvajalca. m 19,00

8.3.2 Dobava in montaža čepa za vtično objemko na cevi iz 

gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih 

odcepov.   kos 6,00

8.3 KANALIZACIJA 

8.4 Zaključna dela

8.4.1 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 19,00

8.4.2 Preizkus vodotesnosti kanalizacije. m 19,00

8.4.3 Snemanje kanala s kamero. m 19,00

8.4.4 Geodetski posnetek izvedenega kanala in križanj ter 

vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo 

katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje. m 19,00

8.4 ZAKLJUČNA DELA

8 SKUPAJ  slepi odcepi na kanalu_1 in 

KP17, KP18
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9 KANAL 5-del do črpališča

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250 mm, SN 8

9.1 Preddela

9.1.1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe. m 100,00

9.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih 

jaškov. kos 4,00

9.1.3 Priprava gradbišča v dolžini 100m: odstranitev 

eventualnih ovir, ograj, grmičkov, okrasnega drevaja,  

drevja , drugih rastlin prometnih znakov ureditev 

potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po 

končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti .

priprava gradbišča m2 300,00

vzpostavitev v prvotno stanje
m2 300,00

9.1.4 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh 

vodov na celotni trasi dolžine, ki znaša 214 m.Izvedba 

križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita 

vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod kos 4,00

9.1.5 Rezanje asfalta. m 200,00

9.1.6 Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo- 

debeline do 10 cm z nakladanjem in  odvozom na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3 41,00

9.1.7 Izvedba križanj vseh neevidentiranih vodov na celotni 

dolžini trase in zaščita le teh skladno s soglasji in pod 

nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo 

opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom. komplet 1,00

9.1.8 Opaženje gradbene jame z zagatnicami oz. opaži za 

razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90º. 

m2 400,00

9.1 PREDDELA
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9.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

9.2.1 Kombiniran (strojno - ročni izkop) mat. III. in IV. ktg za 

pripravo jarka za polaganje PVC kanalske cevi,  izkop 

širine dna 1,2,  vključno z morebitnim potrebnim 

črpanjem vode.                                                    m3 440,00

9.2.2 Ročno planiranje dna jarka po širini 1,2 m za ozek 

izkop in 0,50 m za  izkop za elektrokabel po globinski 

zakoličbi nivelete s toč. +- 2 cm. m2 180,00

9.2.3 Dobava in vgrajevanje peščene posteljice granulacije 

4-16 mm z utrjevanjem in izravnavo za kanalizacijo in 

elektro kabel.  Debelina posteljice je 12,0 cm za 

kanalizacijo in 10 cm za elektro kabel, vključno z 

dobavo materiala.                                                        m3 24,00

9.2.4 Dobava in vgrajevanje peska 4-16 mm, za zasip ob 

cevi do temena in 30 cm nad temenom za 

kanalizacijo in za elektro kabel. m3 103,00

9.2.5 Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem 

tamponskega materiala v lokalno cestno telo v 

debelini 40 cm, vključno z valjanjem do predpisane 

zbitosti100 Mpa, vključno z meritvami (cca 3 meritve)

m3 120,00

9.2.6 Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim 

materialom III. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z 

lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm 

do naravne zbitosti tal. m3 193,00

9.2.7 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 

5 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani 

beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-

11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca 

m2 409,50

9.2.8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m3 247,00

9.2  ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

9.3 Kanalizacija 

9.3.1 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivnega 

zunanjega premera DN 250, obodne togosti 

minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, 

vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s 

standardom SIST EN 1401, v rdeče rjavi barvi RAL 

8023. Polaganje v peščeno posteljico. m 100,00
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9.3.2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška 

izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in 

pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centrični 

konusni zaključek. Prefabricirani jaški iz PP ali PE 

morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil. 

Dna jaškov morajo biti industrijsko izdelani s  

postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v več izvedbah 

priključevanja ( naravnost in 2x pod kotom 45°). 

Mulda dna jaška mora biti pod padcem v smeri toka. 

Telo jaška mora biti izdelano s postopkom 

rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800, 

1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogočena 

mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priključkov na 

obodu jaška (kaskadno vpadni jašek). Na povoznih 

površinah mora biti  vgrajen samonivelacijski 

pokrovov. 

revizijski jaški DN 1000 -  globine 1.5-2.5 m kos 3,00

9.3.3 LTŽ pokrovi DN 600 D 400- (4xpolni, 2x zračni), 

samonivelacijski kos 3,00

9.3 KANALIZACIJA 

9.4 Zaključna dela

9.4.1 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 100,00

9.4.2 Preizkus vodotesnosti kanalizacije. m 100,00

9.4.3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. kom 3,00

9.4.4 Snemanje kanala s kamero.

m 100,00

9.4.5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in križanj ter 

vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo 

katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje. m 100,00

9.4.6 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za 

cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času 

gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in 

gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
kos 1,00

9.4.7 Projektantski nadzor ur 5,00 25,80

9.4 ZAKLJUČNA DELA

9 SKUPAJ  KANAL 5
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REKAPITULACIJA EL. INŠTALACIJE 1. FAZA

Post. Opis Vrednost (EUR)

10.1 NN priključek

10.2 Razdelilniki

10.3 Krmilniški sistem

10.4 Programska oprema, zagon opreme

10.5 Električne inštalacije

10.6 Ozemljitve

10.7 Pregledi, preskusi in meritve

Skupaj el. inštalacije in oprema:
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

10.1 NN priključek (dobava in montaža)

10.1.1 Nov razdelilnik PMO

Prostostoječa omara, IP 54, 1038x500x32 cm, izdelana 

iz samougasnega poliestra, ojačanega s steklenimi 

vlakni, odpornega proti UV žarkom, temperaturi, 

kislinam in udarcem,

kpl 1,00

izdelana po normativih Elektra, komplet z vrati, 

opremljena s tipsko ključavnico distributerja, z okenci za 

odčitanje porabe električne energije, žepkom za 

enopolno shemo,

komplet z ustreznim poliesterskim podstavkom in 

vgrajeno sledečo opremo:

3p odvodnik strele, kot npr. Protec B2 (3+0), 30 kA/320

V

kom 1,00

3p NV stikalna letev npr. HVL 00/50 A kpl 2,00

3p varovalni komplet npr. STVDO2/35 A kpl 1,00

direktni trifazni dvotarifni števec z dajalnikom impulza,

Iskra MT371-D1A54          

kom 1,00

zbiralnice kpl 1,00

kanali za ožičenje kpl 1,00

ožičenje stikalnega bloka kpl 1,00

prekrivne plošče kpl 1,00

montažne letve kpl 1,00

enopolna shema kpl 1,00

uvodnice kpl 1,00

vrstne sponke kpl 1,00

napisne ploščice opreme stikalnega bloka kpl 1,00

napisne ploščice na vseh kablih kpl 1,00

pritrdilni material kpl 1,00

meritve in atesti kpl 1,00

10.1.1 skupaj razdelilnik PMO kpl 1

10.1.2 NN priključni  vod (dobava in montaža)

- inštalacijska dela

10.1.2.1 Kabel  E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE mm2, 0,6/1kV, 

vključno z polaganjem v zaščitno cev.
m 280,00

10.1.2.2 Uvod in priklop kabla E-AY2Y-J 4×70+1,5 RE mm
2
 v 

prostostoječo omaro. 

kpl 1,00

10.1.2.3 Uvod in priklop kabla E-AY2Y-J 4×70+1,5 RE mm
2
 v 

obstoječo transformatorsko postajo. 

kpl 1,00

10.1.2.4 Izdelava kabelskih končnikov. kpl 2,00
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

10.1.2.5 Kabel čevelj Al-Cu 70 mm
2 kom 8,00

10.1.2.6 Cev DWP Φ110 mm, komplet z vlečno vrvjo, položena v

kabelsko kanalizacijo. 

m 270,00

10.1.2.7 PE kabelski jašek, DN 1000/625 - npr. tip ˝Aplast˝,

H=1500, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem

zemljine pred montažo min. 97% po proctorju in

obsutjem po plasteh s primernim materialom, LŽ

pokrovom "Elektrika", komplet z izdelavo AB venca pred

namestitvijo pokrova in ureditvijo zemljišča.

kpl 3,00

10.1.2.8 PVC opozorilni trak, vključno z polaganjem. m 270,00

10.1.2.9 Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm m 270,00

10.1.2.10 Nadzor s strani Elektro distributerja. kpl 1,00

10.1.2.11 Stikalne manipulacije v TP. kpl 1,00

10.1.2.12 Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve

ozemljitve in izdelava poročila.

kpl 1,00

10.1.2.13 Drobni montažni material. kpl 1,00

10.1.2 skupaj NN priključni vod:

skupaj NN priključek:
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

10.2 Razdelilniki

(dobava in montaža)

10.2.1 Razdelilnik R1 (črpališče z grabljami)

Prostostoječa omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij

cca 1600x2000x500 mm, izvedena kot dvodelna

omara (ločeno jaki tok in ločeno procesna

oprema), komplet z vrati, ključavnico za

zaklepanje, žepkom za enopolno shemo,

antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo

opremo:

kpl 1,00

4p preklopno stikalo (M-0-A) 63 A, komplet z

pomožnimi kontakti (2 kom) za indikacijo položaja

na krmilnik

kom 1,00

4p tokovno zaščitno stikalo RCD (FI) 63/0,3 A, s

pomožnimi kontakti za signalizacijo izpada kom 1,00

naprava za avtomatski ponovni vklop RCD stikala kom 1,00

5p vtičnica za priklop mobilnega agregata 63

A/400V 
kom 1,00

kontrolnik fazne napetosti in nesimetrije, npr.

Schrack UR5P3011 3x400/230V, 50 Hz
kom 1,00

4p prenapetostna zaščita npr. Protec B2SRC

12,5kA/320V (3+1), s pomožnimi kontakti za

indikacijo napake

kom 1,00

magnetna svetilka s šuko vtičnico, npr. Schrack

IU008508
kom 1,00

termostat za krmiljenje prezračevanja razdelilnika

npr. Schrack IUK 08566
kom 1,00

termostat za krmiljenje ogrevanja razdelilnika npr.

Schrack IUK 08565
kom 1,00

grelec 100W za ogrevanje omare npr. Schrack

IUK08344
kom 1,00

ventilator za prezračevanje omare npr. Schrack

IUKNF 4523A, komplet s protiprašnim filtrom
kom 1,00

svetlobni rele, komplet z fotosondo, npr. SOU-1 kom 1,00

elektronska stikalna ura, npr. SHT-1 kom 1,00

1p inštalacijski odklopnik B /10 A, 10 kA kom 2,00

1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA kom 5,00

1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA kom 8,00

1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA kom 9,00

1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA kom 2,00

2p inštalacijski odklopnik C /1 A, 24 VDC kom 2,00

2p inštalacijski odklopnik C /4 A, 24 VDC kom 2,00

3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA kom 1,00

3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA kom 2,00

3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 10 kA kom 1,00

3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA kom 4,00
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2p prenapetostna zaščita 24 VDC kom 2,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME08 /4 A
kom 2,00

pomožni kontakti za motorsko zaščitno stikalo,

1NO+1NC npr. Schneider GV-AD1010
kom 2,00

sponka z varovalko in signalizacijo kom 8,00

kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 3,00

inštalacijski kontaktor, npr. Schrack R20-20 230V

AC
kom 2,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schrack PT570730 230VAC
kom 5,00

miniaturni rele, z LED indikacijo stanja, vključno s

podnožjem za montažo na DIN letev, npr.

XT484T30

kom 8,00

miniaturni rele, z LED indikacijo stanja, vključno s

podnožjem za montažo na DIN letev, npr.

XT484LC4

kom 12,00

2p vtičnica 10A/24VAC kom 1,00

3p vtičnica 16A/230VAC kom 4,00

5p vtičnica 16A/400VAC kom 1,00

kontrolno alarmni rele za nadzor črpalke, npr. Wilo

NIV 101 
kom 2,00

prenapetostna zaščita npr. Iskra DM10/320 kom 1,00

prenapetostna zaščita za tokovne zanke 4-20 mA kom 4,00

Varnostni ločilni transformator 230V/24V 100 VA kom 1,00

LED signalna svetilka RDEČA kom 6,00

LED signalna svetilka ZELENA kom 7,00

1p stikalo A-0-R kom 3,00

2p stikalo A-0-R kom 3,00

16 A stikalo 0-1 kom 1,00

3p tipka za zasilni izklop kom 2,00

tipkalo 0-1 kom 2,00

foto rele, komplet s fotosondo, npr. Eti SOU-2 kom 1,00

vgradnja in priklop krmilniškega sistema (glej 

popis krmilniškega sistema) kpl 1,00

montaža OP panela na vrata razdelilnika kpl 1,00

ožičenje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00

zbiralnice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče kpl 1,00

montažne letve, enopolna shema, uvodnice,

vrstne sponke
kpl 1,00

napisne ploščice opreme stikalnega bloka kpl 1,00

oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00

meritve in certifikati kpl 1,00

10.2.1 skupaj razdelilnik R1:
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10.2.2 Razdelilnik R2 (čistilna naprava I. faza)

Prostostoječa omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij

cca 1600x2000x500 mm, izvedena kot dvodelna

omara (ločeno jaki tok in ločeno procesna

oprema), komplet z vrati, ključavnico za

zaklepanje, žepkom za enopolno shemo,

antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo

opremo:

kpl 1,00

4p tokovno zaščitno stikalo RCD (FI) 63/0,3 A, s

pomožnimi kontakti za signalizacijo izpada
kom 1,00

naprava za avtomatski ponovni vklop RCD stikala kom 1,00

kontrolnik fazne napetosti in nesimetrije, npr.

Schrack UR5P3011 3x400/230V, 50 Hz
kom 1,00

4p prenapetostna zaščita npr. Protec B2SRC

12,5kA/320V (3+1), s pomožnimi kontakti za

indikacijo napake

kom 1,00

magnetna svetilka s šuko vtičnico, npr. Schrack

IU008508
kom 1,00

termostat za krmiljenje prezračevanja razdelilnika

npr. Schrack IUK 08566
kom 1,00

termostat za krmiljenje ogrevanja razdelilnika npr.

Schrack IUK 08565
kom 1,00

grelec 100W za ogrevanje omare npr. Schrack

IUK08344
kom 1,00

ventilator za prezračevanje omare npr. Schrack

IUKNF 4523A
kom 1,00

svetlobni rele, komplet z fotosondo, npr. SOU-1 kom 1,00

1p inštalacijski odklopnik B /10 A, 6 kA kom 6,00

1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 4,00

1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 6,00

1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 6 kA kom 5,00

1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 6 kA kom 2,00

3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 6 kA kom 1,00

3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 3,00

3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 5,00

2p inštalacijski odklopnik C /1 A, 24 VDC kom 2,00

2p inštalacijski odklopnik C /4 A, 24 VDC kom 3,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME06 /1,6 A
kom 2,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME07 /2,5 A
kom 2,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME14 /10 A
kom 1,00

pomožni kontakti za motorsko zaščitno stikalo,

1NO+1NC npr. Schneider GV-AD1010
kom 5,00

sponka z varovalko in signalizacijo kom 5,00

kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 8,00
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miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schrack PT570024 230VAC
kom 3,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schneider PT570730 230VAC

kom 2,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484LC4 24VDC

kom 12,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za monzažo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484T30 230V AC

kom 6,00

2p vtičnica 10A/24VAC kom 1,00

3p vtičnica 16A/230VAC kom 3,00

5p vtičnica 16A/400VAC kom 1,00

kontrolno alarmni rele za nadzor črpalke, npr. Wilo

NIV 101 
kom 1,00

prenapetostna zaščita npr. Iskra DM10/320 kom 1,00

prenapetostna zaščita za tokovne zanke 4-20 mA 
kom 3,00

2p prenapetostna zaščita 24 VDC kom 2,00

Varnostni ločilni transformator 230V/24V 100 VA kom 1,00

Varnostni ločilni transformator 230V/24V 250 VA kom 1,00

LED signalna svetilka RDEČA kom 6,00

LED signalna svetilka ZELENA kom 6,00

elektronska stikalna ura, npr. SHT-1 kom 1,00

inštalacijski kontaktor, npr. Schrack R20-20 230V

AC
kom 2,00

1p stikalo A-0-R kom 5,00

2p stikalo A-0-R kom 6,00

3p stikalo A-0-R kom 1,00

16 A stikalo 0-1 kom 3,00

3p tipka za zasilni izklop kom 2,00

tipkalo 0-1 kom 4,00

foto rele, komplet s fotosondo, npr. Eti SOU-2 kom 1,00

vgradnja in priklop krmilniškega sistema (glej 

popis krmilniškega sistema) kpl 1,00

montaža OP panela na vrata razdelilnika kpl 1,00

ožičenje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00

zbiralnice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče kpl 1,00

montažne letve, enopolna shema, uvodnice,

vrstne sponke
kpl 1,00

napisne ploščice opreme stikalnega bloka kpl 1,00

oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00

meritve in certifikati kpl 1,00

10.2.2 skupaj razdelilnik R2:
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10.2.3 Razdelilnik R2/1 (čistilna naprava II. faza)

Prostostoječa omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij

cca 600x2000x500 mm, komplet z vrati,

ključavnico za zaklepanje, žepkom za enopolno

shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno

sledečo opremo: kpl 1,00

1p inštalacijski odklopnik B /10 A, 6 kA kom 2,00

1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 2,00

1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 4,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME06 /1,6 A kom 2,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME07 /2,5 A kom 2,00

3p motorsko zaščitno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME14 /10 A kom 1,00

pomožni kontakti za motorsko zaščitno stikalo,

1NO+1NC npr. Schneider GV-AD1010 kom 5,00

sponka z varovalko in signalizacijo kom 5,00

kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 6,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schneider PT570730 230VAC kom 2,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484LC4 24VDC kom 9,00

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vključno s podnožjem za monzažo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484T30 230V AC kom 6,00

kontrolno alarmni rele za nadzor črpalke, npr. Wilo

NIV 101 kom 1,00

prenapetostna zaščita za tokovne zanke 4-20 mA kom 2,00

LED signalna svetilka RDEČA kom 6,00

LED signalna svetilka ZELENA kom 6,00

1p stikalo A-0-R kom 1,00

2p stikalo A-0-R kom 5,00

3p stikalo A-0-R kom 1,00

3p tipka za zasilni izklop kom 1,00

tipkalo 0-1 kom 1,00

vgradnja in priklop krmilniškega sistema (glej 

popis krmilniškega sistema) kpl 1,00

ožičenje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00

zbiralnice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče kpl 1,00

montažne letve, enopolna shema, uvodnice,

vrstne sponke kpl 1,00

napisne ploščice opreme stikalnega bloka kpl 1,00

oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00

meritve in certifikati kpl 1,00

10.2.3 skupaj razdelilnik R2/1:
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10.2 skupaj razdelilniki:
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10.3 Krmilniški sistem (dobava in montaža)

10.3.1 krmilniški sistem vgrajen na lokaciji črpališča z grabljami

10.3.1.1 Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00

npr. SP-24AS

10.3.1.2 Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00

npr. SP-24AL150

10.3.1.3 AKU baterija 12V/45Ah kom 2,00

10.3.1.4 Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja 

prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega 

nadzora v kompletu. Programiranje  in preskus izdelane 

aplikacije. 

kom 1,00

TBOX MS  ima naslednjo konfiguracijo:                                            

10.3.1.5 TBOX RACK 10 kom 1,00

10.3.1.6 TBOX MS-CPU16 kom 1,00

10.3.1.7 TBOX MS-GSM + antena (pred vgradnjo preveriti jakost 

signala na lokaciji črpališča in čistilne naprave, ter GSM 

modul vgraditi na lokaciji, kjer je boljši signal)

kom 1,00

10.3.1.8 TBOX MS-LAN modul za komunikacijo med krmilnikoma kom 1,00

10.3.1.9 TBOX MS-RS-485 modul za komunikacijo s frekvenčniki, SC1000 merilniki…kom 1,00

10.3.1.10 TBOX MS-RS-232 modul za komunikacijo z displejem kom 1,00

10.3.1.11 TBOX MS-16DI kom 1,00

10.3.1.12 TBOX MS-16DIO (vhodi in izhodi) kom 1,00

10.3.1.13 TBOX MS-8AIVC kom 1,00

10.3.1.14 display M8070iH kom 1,00

10.3.1.15 Komunikacijski ethernet pretvornik optika/baker. kom 1,00

10.3.1.16 Temperaturno tipalo PT 1000, komplet z ohišjem kom 1,00

10.3.2 krmilniški sistem vgrajen na lokaciji čistilne naprave

10.3.2.1 Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00

npr. SP-24AS

10.3.2.2 Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00

npr. SP-24AL150

10.3.2.3 AKU baterija 12V/45Ah kom 2,00

10.3.2.4 Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja 

prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega 

nadzora v kompletu. Programiranje  in preskus izdelane 

aplikacije. 

kpl 1,00
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10.3.2.5 TBOX MS  ima naslednjo konfiguracijo:                                            

TBOX RACK 10 kom 1,00

TBOX MS-CPU16 kom 1,00

TBOX MS-LAN modul za komunikacijo med krmilnikoma kom 1,00

TBOX MS-RS-485 modul za komunikacijo s frekvenčniki, SC1000 merilniki…kom 1,00

TBOX MS-RS-232 modul za komunikacijo z displejem kom 1,00

TBOX MS-16DI kom 3,00

TBOX MS-16DIO (vhodi in izhodi) kom 1,00

TBOX MS-8AIVC kom 1,00

display M8070iH kom 1,00

10.3.2.6 Komunikacijski ethernet pretvornik optika/baker. kom 1,00

10.3.2.7 Temperaturno tipalo PT 1000, komplet z ohišjem kom 1,00

10.3.2.8 Frekvenčni pretvornik 3x400VAC, 4 kW, vgrajen EMC 

filter, RS-422/485 komunikacija

kom 1,00

npr. Vacon NXL

10.3 Skupaj krmilniški sistem 

10.4 Programska oprema, zagon opreme

10.4.1 Izdelava aplikacijskega programa za PLC na lokaciji 

čistilne naprave po opisu in tehničnih podatkih 

tehnologa. 

kpl 1,00

10.4.2 Programiranje OP panela. kpl 1,00

10.4.3 Parametriranje GSM/GPRS modema in prenosa 

podatkov.
kpl 1,00

10.4.4 Kontrola pravilnosti priključitve opreme in zagonski 

preizkusi opreme.
kpl 1,00

10.4.5 Kontrola in parametriranje merilne procesne opreme. kpl 1,00

10.4.6 Nadgradnja obstoječega SCADA sistema na 

obstoječem oddaljenem centru vodenja in integracija 

nove ČN.

kpl 1,00

10.4.7 Testiranje aplikacijskih programov pred pričetkom 

poskusnega obratovanja in poskusno obratovanje.
kpl 1,00

10.4.8 Izdelava kompletnih navodil za vzdrževanje in 

obratovanje ter šolanje uporabnikov.
kpl 1,00

10.4 skupaj programska oprema, zagon opreme:
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10.5 Električne inštalacije (dobava in montaža) 

10.5.1 Asimetrični LED reflektor IP65, 7,4W/230 V, ravno 

steklo, s svetlobnim snopom usmerjenim navzdol, 

skladen z "uredbo o svetlobnem onesnaženju".
kom 6,00

10.5.2 Nadgradna svetilka IP65, z zaščitno kapo npr. 

Siteco Monsun, 2x35W EVG.
kom 2,00

10.5.3 Nadgradna svetilka IP65, z zaščitno kapo npr. 

Siteco Monsun, 2x35W EVG+aku-modul 1h.
kom 3,00

10.5.4 Stikalni program bele barve, nadometen, IP44, npr. 

Tem tip Fontana:

- stikalo navadno kom 3,00

10.5.5 PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, 

180
o
, nastavitev praga osvetlitve, nastavitev 

občutljivosti, nastavitev zakasnitve med zadnjim 

zaznanim premikom.

kom 3,00

10.5.6 Magnetno stikalo (kontakt) za nadzor odprtosti vrat 

v kontejnerju (za kontrolo vstopa), komplet z 

vgradnjo na vrata

kom 3,00

10.5.7 Magnetno stikalo (kontakt) za nadzor odprtosti vrat 

na ograji (za kontrolo vstopa), komplet z nosilcem in 

podstavkom.

kom 4,00

10.5.8 Vtičnice z zaščitnim kontaktom, bele barve, 

nadometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, npr. Tem 

tip Fontana:

- Vtičnica nadometna 16 A/230 V kom 10,00

10.5.9 Priklopi in nastavitve električnih naprav po priloženih 

shemah, dobavljenih v sklopu tehnologije:

- priklop avtomatike grabelj kpl 1,00

- priklop črpalk kpl 5,00

- priklop puhala kpl 1,00

- priklop mešala kpl 1,00

- priklop dekanterja z končnimi in momentnimi stikali kpl 1,00

- priklop nivojskih plovnih stikal kpl 6,00

- priklop zveznega ultrazvočnega merilnika pretoka kpl 1,00

- priklop zveznega merilnika nivoja kpl 3,00

- priklop zveznega merilnika PH in temperature kpl 2,00

- priklop zveznega merilnika prevodnosti kpl 1,00

- priklop zveznega merilnika kisika kpl 1,00

10.5.9 skupaj priklopi tehnoloških naprav: kpl 1,00
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10.5.10 Vodotesna nadometna doza IP67 za namestitev v 

jašku, komplet s 20 kom sponkami 1,5 mm2, 

pokrovom in uvodnicami

kom 7,00

10.5.11 Nivojsko stikalo (hruška) kom 2,00

npr. Niva MS 1

10.5.12 Nadometni instalacijski kanal NIK komplet z 

pokrovom.
m 80,00

10.5.13 Zaščitne rebraste instalacijske cevi, vključno z 

vlečno vrvjo in montažnim priborom:

- cev Φ110 mm m 650,00

- cev Φ50-70 mm m 250,00

10.5.14 Zaščitne euroflex cevi 16-35 mm m 250,00

10.5.15 PE kabelski jašek, DN 800/625 - npr. tip ˝Aplast˝, 

H=1500, komplet z izkopom, poravnavo in 

utrjevanjem zemljine pred montažo min. 97% po 

proctorju in obsutjem po plasteh s primernim 

materialom, LŽ pokrovom "Elektrika", komplet z 

izdelavo AB venca pred namestitvijo pokrova in 

ureditvijo zemljišča.

kpl 6,00

10.5.16 PE kabelski jašek, DN 625 - npr. tip ˝Aplast˝, 

H=800, komplet z izkopom, poravnavo in 

utrjevanjem zemljine pred montažo min. 97% po 

proctorju in obsutjem po plasteh s primernim 

materialom, LŽ pokrovom "Elektrika", komplet z 

izdelavo AB venca pred namestitvijo pokrova in 

ureditvijo zemljišča.

kpl 3,00

10.5.17 Izdelava AB kinete dimenzij ca. 1400x200x500 mm 

(DxŠxG) pod razdelilnikom.
kpl 2,00

10.5.18 Smradotesna zatesnitev vseh inštalacijskih cevi. kpl 1,00

10.5.19 Polaganje delno na kabelske police in instalacijske 

kanale (40%), delno v podzemno kabelsko 

kanalizacijo (60%):

 - NYY-J 3x1,5 mm2  m 280,00

 - NYY-J 4x1,5 mm2  m 150,00

 - NYY-J 5x1,5 mm2  m 60,00

 - NYY-J 3x2,5 mm2  m 120,00

 - NYY-J 4x2,5 mm2  m 150,00

 - NYY-J 5x2,5 mm2  m 20,00

 - LiYCY 4x0,75 mm2  m 25,00

 - LiYCY 3x0,75 mm2  m 150,00

 - LiYCY 3x1,0 mm2  m 120,00
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 - LiYCY 4x1,0 mm2  m 50,00

 - LiYCY 3x1,5 mm2  m 150,00

 - LiYCY 5x1,5 mm2  m 60,00

 - NYCY 4x2,5 mm2  m 60,00

 - LiYCY 12x1,0 mm2  m 120,00

 - NYY-J 4x16 mm2  m 30,00

 - NYY-J 5x16 mm2  m 230,00

 - TK 59 4x2x0,8 mm  m 230,00

10.5.20 Optični kabel za zunanje polaganje, multimodni,

robustne izvedbe, 4×50/125 μm, OM2, laser

certified, z zaščito proti glodalcem, položen v

podzemne inštalacijske cevi (pred dobavo je

potrebno natančno izmeriti dolžino).

 m 230,00

- Optični delilnik, 4 ST konektor, komplet z kaseto,

pokrovom, zaključnimi kabli
kpl 2,00

- Varjenje optičnih vlaken kom 8,00

- Meritev optične povezave in izdelava merilnih

poročil.
kpl 1,00

10.5.21 Električni radiator moči P=1500W, 230V na 

pomičnih kolesih
kpl 2,00

10.5.22 Drobni montažni material, stroški transporta in 

manjša nepredvidena dela.
kpl 1,00

10.5 skupaj električne inštalacije:
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10.6 Ozemljitve (dobava in montaža)

10.6.1 Inox vodnik 30×3,5 mm, odporen na fekalije. m 650,00

106.2 Izdelava spoja z nerjavečo (RF) opremo, 

komplet s spojnim materialom. kom 60,00

10.6.3 Razni spoji na napeljavi in kovinski opremi-ostali. kom 45,00

10.6.4 Inox pletenica 10 mm
2
, odporna na fekalije, 

komplet s spojnim materialom. m 120,00

10.6.5 Meritve ponikalne upornosti ozemljila in vseh 

spojev in galvanskih povezav ter izdelava 

poročila. kpl 1,00

10.6.6 Drobni montažni material, stroški transporta in 

manjša nepredvidena dela. kpl 1,00

10.6 skupaj ozemljitve:
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10.7 Pregledi, preskusi in meritve na NN 

električnih inštalacijah

10.7.1 Pregled električnih inštalacij po zahtevah

"Pravilnika za NN električne inštalacije v

stavbah"  in izdelava merilnih poročil.

kpl 1,00

10.7.2 Pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o

zaščiti stavb pred strelo" in izdelava merilnih

poročil.

kpl 1,00

10.7.3 Označevanje vseh elementov z trajnimi 

nalepkami.

kpl 1,00

10.7.4 Pridobitev soglasja s strani Elektro Celje za 

priklop mobilnega diesel agregata.

kpl 1,00

10.7.5 Projektantski nadzor. ur 40,00 25,80

10.7 skupaj pregledi, preskusi in meritve:
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REKAPITULACIJA EL. INŠTALACIJE 2. FAZA

Post. Opis Vrednost (EUR)

11.1 Razdelilniki

11.2 Dograditev krmilniškega sistema in programske opreme

vgrajene v 1. fazi

11.3 Električne inštalacije

11.4 Ozemljitve

11.5 Pregledi, preskusi in meritve

Skupaj el. inštalacije in oprema:
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11.1 Dograditev krmilniškega sistema in programske 

opreme vgrajene v 1. fazi

(dobava in montaža)

11.1.1 Frekvenčni pretvornik 3x400VAC, 4 kW, vgrajen EMC 

filter, RS-422/485 komunikacija kom 1,00

npr. Vacon NXL

11.1.2 Razšritev aplikacijskega programa za PLC na lokaciji 

čistilne naprave po opisu in tehničnih podatkih tehnologa. 

kpl 1,00

11.1.3 Programiranje OP panela za prikaz dodatnih parametrov.

kpl 1,00

11.1.4 Kontrola pravilnosti priključitve opreme in zagonski 

preizkusi opreme. kpl 1,00

11.1.5 Kontrola in parametriranje merilne procesne opreme. kpl 1,00

11.1.6 Nadgradnja obstoječega SCADA sistema na obstoječem 

oddaljenem centru vodenja in integracija nove ČN.

kpl 1,00

11.1.7 Testiranje aplikacijskih programov pred pričetkom 

poskusnega obratovanja in poskusno obratovanje. kpl 1,00

11.1.8 Izdelava kompletnih navodil za vzdrževanje in 

obratovanje ter šolanje uporabnikov. kpl 1,00

11.1 skupaj programska oprema, zagon opreme:

11.2 Električne inštalacije (dobava in montaža) 

11.2.1 Priklopi in nastavitve električnih naprav po priloženih 

shemah, dobavljenih v sklopu tehnologije (vgrajeno v II. 

fazi):

- priklop črpalk kpl 3,00

- priklop puhala kpl 1,00

- priklop mešala kpl 1,00

- priklop dekanterja z končnimi in momentnimi stikali kpl 1,00

- priklop nivojskih plovnih stikal kpl 3,00

- priklop zveznega merilnika nivoja kpl 1,00

- priklop zveznega merilnika kisika kpl 1,00

skupaj priklopi tehnoloških naprav: kpl 1,00

11.2.2 Vodotesna nadometna doza IP67 za namestitev v jašku, 

komplet s 20 kom sponkami 1,5 mm2, pokrovom in 

uvodnicami kom 3,00

11.2.5 Zaščitne euroflex cevi 16-35 mm m 150,00
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11.2.6 Smradotesna zatesnitev vseh inštalacijskih cevi. kpl 1,00

11.2.7 Polaganje delno na kabelske police in instalacijske kanale 

(40%), delno v podzemno kabelsko kanalizacijo (60%):

 - NYY-J 3x1,5 mm2  m 150,00

 - NYY-J 5x1,5 mm2  m 50,00

 - NYY-J 4x2,5 mm2  m 100,00

 - LiYCY 3x0,75 mm2  m 80,00

 - LiYCY 3x1,5 mm2  m 60,00

 - NYCY 4x2,5 mm2  m 50,00

 - LiYCY 12x1,0 mm2  m 80,00

11.2.8 Drobni montažni material, stroški transporta in manjša 

nepredvidena dela. kpl 1,00

11.2 skupaj električne inštalacije:

11.3 Ozemljitve (dobava in montaža)

11.3.1 Izdelava spoja z nerjavečo (RF) opremo, komplet s

spojnim materialom. kom 15,00

11.3.2 Razni spoji na napeljavi in kovinski opremi-ostali. kom 12,00

11.3.3 Inox pletenica 10 mm
2
, odporna na fekalije, komplet s

spojnim materialom. m 50,00

11.3.4 Meritve ponikalne upornosti ozemljila in vseh spojev in

galvanskih povezav ter izdelava poročila. kpl 1,00

11.3.5 Drobni montažni material, stroški transporta in manjša 

nepredvidena dela. kpl 1,00

11.3 skupaj ozemljitve:

11.4 Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih 

inštalacijah

11.4.1 Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za

NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava merilnih

poročil. kpl 1,00

11.4.2 Pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o zaščiti

stavb pred strelo"  in izdelava merilnih poročil. kpl 1,00

11.4.3 Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. kpl 1,00

11.4.4 Projektantski nadzor ur 20,00 25,80

11.4 skupaj pregledi, preskusi in meritve:
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REKAPITULACIJA - strojna oprema MKČN 

I. faza

I. FAZA IZGRADNJE

Post. Opis Vrednost (EUR)

12.1 PESKOLOV

12.2 ČRPALIŠČE Z GRABLJAMI

12.3 ZADRŽEVALNI BAZEN Z MAŠČOBNIKOM IN 

ZALOGOVNIKOM BLATA

12.4 SBR REAKTOR

12.5 IZTOČNI JAŠEK

12.6 MONTAŽNA OBJEKTA

12.7 RAZVOD PITNE VODE

12.8 ZAGON

SKUPAJ
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12 STROJNA OPREMA I. FAZA

SPLOŠNE DOLOČBE 

12 I. FAZA IZGRADNJE

12.1 PESKOLOV skupaj komplet 1,00

Poliestrski jašek kot npr. R- Group d 1000 mm, H = 

3925 mm, togost  GRP posode je 5000 N/m
2
, s konusno 

poglobitvijo kos 1,00

Litoželezni pokrov d 600 mm, C 250 kos 1,00

dotok, PVC cev, DN 300 mm 500,00

by-pass, PVC cev, DN 200 mm 500,00
iztok, PVC cev, DN 200 mm 500,00

Bremensko uho z nosilnostjo  0,5 tone kos 2,00

Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno vkalkulirati

v ceno za enoto mere. 

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitve ali opreme, 

je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti strokovne rešitve in izračune 

s strani strokovne licencirane osebe po ZGO, podati dokazila o ustreznosti 

in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidene rešitve, naročniku in 

nadzorniku dostaviti vzorčne primere s projektom predvidene opreme in 

vzorce predlagane spremenjene opreme in projektantu naročiti dela vezana 

na spremembo. Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s 

spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj.

Vse kovinske cevne inštalacije morajo biti ozemljene, na prirobničnih spojih 

mora biti po en vijačni spoj opremljen z zobato podložko za izenačitev 

potencialov. 

Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi

detajli in shemami.

Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati izvedbene načrte,

tekstualni in grafični del in po lastni presoji s ponudbo dopolniti rešitve v

smislu izboljšanja izvedbe z uporabo znanih tehnnologij ali v elementih

gradnje, ki s projektno dokumentacijo niso v celoti določeni ali niso zajeti.  

Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela

morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega

dela in varovanja okolice.

V ponudbeni ceni je zajet ves potreben material in delo vključno z vsemi

transporti, pomožnimi deli in drobnim materialom ter potrebnimi ukrepi za

zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo

del po posamezni postavki.

Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in standardom,

ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi, 

atesti in certifikati, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje

opreme, katerih pridobivanje oziroma izvedba mora biti vkalkulirani v cenah

po enoti. 

V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriterij enakovrednosti

vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je

opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je

naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 
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12.2 ČRPALIŠČE Z GRABLJAMI skupaj

12.2.1 Črpališče komplet 1,00

Poliestrski jašek kot npr. R Group, d 2000 mm, H = 4400 

mm, togost GRP posode je 5000 N/m2 ali enakovredno. kos 1,00Vstopni jašek  dimenzij 1100x1380 mm in višine 200 

mm kos 1,00

Poliestrski pokrov dimenzij 1180x1460mm kos 1,00

Dno iz GRP, debelina dna 80 mm, premer dna 2200mm kos 1,00

dotok, PVC cev, DN 200 mm 500,00

Bremensko uho z nosilnostjo  1 tona kos 3,00

12.2.2 Fine grablje za vgradnjo v črpališče  npr. Huber, tip 

Ro4/300 ali enakovredno komplet 1,00

Kapaciteta:                      35 l/s

Perforacija:                      3 mm

Moč motorja:                  1,5 kW

Napetost:                         400 V

Frekvenca:                      50 Hz

Grablje se dobavijo skupaj s kompaktorjem, električno 

omaro, opremo za namestitev neskončnih vreč,  

merilnikom nivoja, elektromagnetnem ventilom, z  

vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Oprema 

mora biti od istega proizvajalca.

12.2.3 Črpalka v črpališču  npr. Wilo, tip FA08.41E 106 T 12-

2/11G ali enakovredno komplet 2,00

Kapaciteta:                     37 m
3
/h

Višina črpanja DH:          7,3 m

Prosti prehod:                 65 mm 

Prirobnica:                      DN 80, PN 10

Medij:                              odpadna voda

Moč motorja:                    2 kW

Napetost:                         400 V

Frekvenca:                      50 Hz

Zaščita:                            IP 68

Dolžina kabla:                  20 m

Črpalka se dobavi skupaj s peto črpalke in priklljučno 

sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2x dolžine 4,2 m, 

nosilce za pritrditev cevnega vodila, členkasto verigo za 

dvig črpalke, nastavki za pritrditev verige na črpalko in 

poliestrsko posodo z vsem potrebnim vijačnim in 

tesnilnim priborom.

Potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v 

statorskem navitju elektromotorja in zaščito ob vdoru 

vode v oljno komoro.

Črpalka, zglob za priklop črpalke in nosilec črpalke so 

tovarniško protikorozijsko zaščiteni.

Vsi odtali deli so izdelani iz AISI 304.
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Procesno merilna oprema črpališča

12.2.4 Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet 1,00

plovno stikalo za minimalni nivo kos 1,00

plovno stikalo za maksimalni nivo kos 1,00

alarmno plovno stikalo za - presežen maksimalni nivo kos 1,00

Nosilec plovnih stikal kos 1,00

12.2.5 Procesni sondi za merjenje pH in prevodnosti komplet 1,00

Sonda za pH; Hach Lange pH procesna on-line sonda 

za merjenje pH ali enakovredna, s priborom za montažo; 

dolžina kabla 20 m kos 1,00

Sonda za prevodnost; Hach Lange prevodnost procesna 

on-line sonda za merjenje prevodnosti ali enakovredna, 

s priborom za montažo; dolžina kabla 20 m kos 1,00

Kontroler sc 200; hach Lange ali enakovreden kos 1,00

12.2.6 Nožasti zasun  DN 200, s podaljškom in kolesom kos 1,00

12.2.7 Poliestrska kineta, ki mora prenesti obremenitev A15 

po EN124, naslednjih dimenzij: kos 1,00

LxBxH = 2550 x 1600 x 1317 mm

Polisterski pokrov, ki mora prenesti obremenitev A15 po 

EN124, dimenzij: kos 1,00

LxBxH = 2590 x 1640 x 40 mm

Tlačni cevovod črpalke v črpališču, kineti in do 

zadrževalnega bazena

12.2.8 Tlačni cevovod črpalke v črpališču in kineti komplet 1,00

Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 3085 mm kos 2,00

Leteča prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 80, 

PN 10 kos 6,00

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 2,00

Reducir DN 80/DN 125 (d88,9/d139,7) L= 100 mm kos 2,00

Leteča prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 125, 

PN 10 kos 15,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 300 mm kos 2,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 1133 mm kos 2,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 270 mm kos 2,00

Protipovratni venti DN 125, PN10 kos 2,00

Nožasti zasun DN 125, PN10 kos 2,00

Koleno AISI 304, DN 125 (d139,7), 90° kos 2,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 315 mm kos 2,00

Koleno AISI 304, DN 125 (d139,7), 45° - pol loka kos 2,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 550 mm kos 1,00

Montažni demontažni kos DN 125 kos 1,00

Elektromagnetni merilnik pretoka DN 125, PN 10 kos 1,00

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 300 mm kos 1,00

Ves pritrdilni, tesni in vijačni material kvalitete A2.

Obrazec 20_predračun - strojna oprema MKČN I. faza 47



št. opis opreme
mer.

en.
količina

cena na 

enoto (EUR)
skupaj (EUR)

12.2.9 Tlačni cevovod od kinete do zadrževalnega bazena komplet 1,00

Varilna prirobnica PEHD, d140, PN 10 kos 2,00

Prirobnica PEHD, d140, PN 10 kos 2,00

Glede na teren je cevovod potrebno prilagoditi in 

uporabiti kolena.

12.2.10 Zabojnik za odpadke 500 l kos 1,00

12.3 ZADRŽEVALNI BAZEN Z MAŠČOBNIKOM IN 

ZALOGOVNIKOM BLATA skupaj komplet 1,00

12.3.1 Poliestrska posoda kot npr. R Group,  d 3000 mm, L = 

13400 mm, togost  GRP posode je 5000 N/m2 ali 

enakovredno kos 1,00

Predelne stene:

udarna stena za umiritev dotoka vode v maščobniku kos 1,00

zaščitna stena za zaustavitev in preprečitev iztekanja 

maščob iz maščobnika v zadrževalni bazen kos 1,00
predelna stena med maščobnikom in zadrževalnim 

bazenom - podnica d 3000 mm s prelivom kos 1,00

usmerjevalna stena v zalogovniku blata kos 1,00

zaščitna stena za zaustavitev in preprečitev iztekanja 

odvečnega aktivnega blata iz zalogovnika v zadrževalni 

bazen kos 1,00

predelna stena med zalogovnikom in zadrževalnim 

bazenom - podnica d 3000 mm s prelivom kos 1,00

Vstopni jaški  d 600 mm in višine 600 mm kos 3,00

Vstopni jaški  2000x800 mm in višine 500 mm kos 1,00

Poliestrski pokrovi  d 600 mm kos 3,00

Poliestrski pokrovi 2080x880 mm kos 1,00

Bremensko uho, nosilnost 4 tone kos 2,00

12.3.2 Cevni priključki:

Dotok AISI 304 cev, DN 150 (d168 x 2) mm 500,00

Varilna prirobnica AISI 304, DN 150 (d168 x 2) kos 1,00

Prirobnica AISI 304, DN 150 (d168 x 2) kos 1,00

Iztok PVC cev  DN 200 mm 800,00

PVC cev v zalogovnik blata, DN50, PN 10, L=150 mm kos 2,00

Koleno PVC, DN 50, 90° kos 2,00

Spojka d50 - Rp 1 1/2"(2x lepljeni del) kos 2,00

12.3.3 Črpalka v zadrževalnem bazenu npr. Wilo, tip 

FA08.41E 130  T12-4/11G ali enakovredno komplet 2,00

Kapaciteta                      35m3/h

Višina črpanja dH:          3 m

Prosti prehod:                 65 mm

Prirobnica:                      DN 80

Medij:                              odpadna voda

Moč motorja:                   1,3 kW

Napetost:                         400 V

Frekvenca:                      50 Hz
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Zaščita:                            IP 68

Dolžina kabla:                 20 m

Črpalka se dobavi skupaj s peto črpalke in priključno 

sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2x  dolžine 2800 

mm, nosilce za pritrditev cevnega vodila, členkasto 

verigo za dvig črpalke, nastavki za pritrditev verige na 

črpalko in poliestrsko posodo z vsem potrebnim vijačnim 

in tesnilnim priborom.

Potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v 

statorskem navitju elektromotorja in zaščito ob vdoru 

vode v oljno komoro.

Črpalka, zglob za priklop črpalke in nosilec črpalke so 

tovarniško protikorozijsko zaščiteni.

Vsi ostali deli so izdelani iz AISI 304

12.3.4 Tlačni cevovod črpalke v zadrževalnem bazenu komplet 2,00

Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 1850 mm kos 1,00

Leteča prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 80, 

PN 10 kos 1,00

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 1,00

Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 500 mm kos 1,00

Priključek za gumi cev z varilnim delom DN 80 (d88,9) kos 1,00

Plošča 50x60x2 mm kos 1,00

12.3.5 Cev za praznjenje komp 2,00

Cev d 114.3 x 2 mm; L = 3800 mm, AISI 304 kos 1,00

Notranji nastavek 4" - notranji navoj, AISI 304 kos 3,00

Koleno d 114.3 x 2, 90°, AISI 304 kos 1,00

Koleno d 114.3 x 2, 35°, AISI 304 kos 1,00

Dvovijačnik  4", L=120 mm, AISI 304 kos 1,00

Spojka za Creino cisterno, Zn kos 1,00

Zica d 4, L=50 mm, AISI 304 kos 1,00

12.3.6 Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet 1,00

plovno stikalo za min nivo kos 1,00

alarmno plovno stikalo za max nivo kos 1,00

Nosilec plovnih stikal kos 1,00

12.4 BIOLOŠKA STOPNJA - SBR REAKTOR skupaj komplet 1,00

12.4.1 Poliestrska posoda kot npr. R Group,dimenzij d 2400 

mm, L= 13400 mm, s togostjo 5000 Nm2 ali 

enakovredno kos 1,00

Na mestu vgradnje dekanterja je posoda dodatno 

ojačana.

Vstopni jaški  dimenzij: 

d 1000 in višine 600 mm kos 4,00

d 1000 in višine 1150 mm kos 1,00

d 800 in višine 600 mm kos 1,00

Poliestrski pokrovi dimenzij: 

d 1000 mm kos 5,00

d 800 mm kos 1,00
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Bremensko uho, z nosilnostjo 5 ton kos 2,00

12.4.2 Priključki

dotok:

cev AISI 304, DN 80 - d88,9 x 2, L=100 mm kos 1,00

priključek za gumi cev z varilnim delom DN80 - d88,9 kos 1,00

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 1,00

iztok:

cev AISI 304, DN 150 - d168,3 x 2, L=100 mm kos 1,00

priključek za gumi cev z varilnim delom d127 kos 1,00

Koleno AISI 304, DN 150 (d168,3), 90° kos 1,00

Reducirni kos d168,3 / d127 kos 1,00

PVC cev DN 200,  L= 400 mm kos 1,00

cev za črpalko za povratek blata kos 1,00

cevi za električne priključke kos 1,00

12.4.3 Mešalo komplet 1,00

Mešalo v SBR bazenu montiran v 2 vstopni odprtini za 

potrebe mešanja vode in aktivnega blata

Proizvajalec:                     npr. R Group ali drugi

Tip:                                    npr: Mešalo 660/95 ali 

enakovredno

Pogon mešala:

Proizvajalec:                     npr. Strojna ali drugi

Tip:                                    npr. SG22-30 SMR B4 V1-2 

ali enakovredno

Število obratov:                95 min-1

Premer vetrnice:              660 mm

Medij:                                odpadna voda

Moč motorja:                    0,75 kW

Napetost:                          400 V

Frekvenca:                       50 Hz

Zaščita:                            IP 68

Dolžina kabla:                 20 m

Nosilec za mešalo

U profil 65, AISI 304, L= 700

Plošča 80 x 65 x 3, AISI 304

Plošča 10 x 100 x 3, AISI 304

12.4.4 Dekanter komplet 1,00

Dekanter ali prelivni žleb  za iztok očiščene vode v 

iztočni jašek. Pritrditev dekanterja je ojačena s 

povečanim jeklenim nosilcem, ki je pritrjen na armirano 

poliestrsko posodo. Na mestu montaže nosilca je 

posoda dodatno ojačena.

Proizvajalec:                      npr. R Group ali drugi

Tip:                                npr. Dekanter 3000/168-165                                                                                                                                 

AUMA SA 07.6 ali enakovredno
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Cev:                                    d 168 mm; L= 3000

Dolžina hoda prelivnega žleba: 740 mm

Pogon dekanterja  

Proizvajalec:                   npr. AUMA ali drugi

Tip:                                 SA 07.6 ali enakovreden

Max obremenitev:          Push 4500 N / pull 4500 N

Medij:                               odpadna voda

Moč motorja:                   120V

Zaščita:                            IP 66

Gibka armirana cev DN 100          npr. APOLLO SE ali 

enakovredno m 6,00

 

Dekanter se dobavi skupaj z ojačenim nosilcem za 

pritrditev na posodo in pritrdilnimi elementi za pritrditev 

gibke cevi na dekanter in pritrditev cevi na iztok.

Dekanter mora biti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.

Pogon dekanterja mora biti tovarniško protikorozijsko 

zaščiten.

Procesno merilna oprema SBR reaktorja

12.4.5 Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet 1,00

plovno stikalo za min nivo kos 1,00

plovno stikalo za max nivo in alarm kos 1,00

Nosilec plovnih stikal kos 1,00

Zvezni tlačni merilnik nivoja 

Siemens, SITRANS P, 0-4 m ali enakovredno kos 1,00

12.4.6 Procesna sonda za merjenje kisika komplet 1,00

Sonda za kisik; Hach Lange O2 procesna on-line sonda 

za merjenje kisika s priborom za montažo ali 

enakovredno; dolžina kabla 20 m kos 1,00

Nosilec za kisik sondo AISI 304 ali enakovreden kos 1,00

12.4.7 Črpalka za povratek blata v SBR bazenu komplet 1,00

Proizvajalec:                     npr. Wilo ali drugi

Tip:           npr. Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-T0011-

540-0 ali enakovredno

Dobavna količina:          15 m3/h

Višina črpanja dH:          2 m

Prosti prehod:                 50 mm

Prirobnica.                      DN50

Medij:                               odpadna voda

Moč motorja:                   1,1 kW

Napetost:                         400 V

Frekvenca:                      50 Hz

Zaščita:                            IP 68

Dolžina kabla:                 20 m
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Črpalka se dobavi skupaj s peto črpalke in priključno 

sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 33,7 x 3,25  

dolžine 2500 mm, nosilce za pritrditev cevnega vodila, 

členkasto verigo za dvig črpalke, nastavki za pritrditev 

verige na črpalko in poliestrsko posodo z vsem 

potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom.

Potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v 

statorskem navitju elektromotorja.

Črpalka in zglob za priklop črpalke  so tovarniško 

protikorozijsko zaščiteni.

Vsi ostali deli so izdelani iz AISI 304

12.4.8 Tlačni cevovod črpalke v SBR reaktorju. komplet 1,00

Cevovod AISI 304, DN 50 (60,3 x 2 mm) L= 2500 mm kos 1,00

Koleno AISI 304, d60,3, lok 76, 90° kos 1,00

Nastavek za gibko cev d 60,3 mm kos 1,00

Prirobnica DN50 PN 10 kos 1,00

12.4.9 Puhalo komplet 1,00
Puhalo za vnos zraka v talne membranske difuzorje 

naslednjih karakteristik:

Proizvajalec:                     npr. FPZ ali drugi

Tip:                                    npr. SCL K07 MS ali 

enakovredno

Kapaciteta.                       250 m
3
/h

pri višini DH:                     2,4 m

Medij:                               odpadna voda

Moč motorja:                   4 kW

Napetost:                         400 V

Frekvenca:                      50 Hz

Puhalo se dobavi skupaj s filtrom FA8, varnostnim 

ventilom VRL 8 HP, 3" in manometrom z območjem 

merjenja do 500 mbar.

12.4.10 Cevovod za puhalo

Prirobnica AISI 304, DN 80 (d88,9), PN 10 kos 1,00

Cev AISI 304, DN 80 (d88,9), PN 10, L= 400 mm kos 1,00

T kos AISI 304, DN 80 (d 88,9), 90° kos 1,00

Cevna spojka za varjenje AISI 304, 3" kos 1,00

Mufna AISI 304, 1/4" kos 1,00

Varilni nastavek AISI 304, DN 80 (d88,9), zunanji navoj kos 1,00

12.4.11 Podstavek za puhalo kos 1,00

Podstavek iz materiala AISI 304 višine 443 mm iz 

kvadratnih cevi 40x40x1,5 mm
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12.4.12 Cevni razvod od puhala do biološke stopnje

Leteča prirobnica AISI 304, DN 80 (d88,9) kos 2,00

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 4,00

Cev AISI 304, DN 80 (d 88,9 x 2), L= 12 m kos 1,00

Možna izvedba tudi s termo gibko cevjo d 90

12.4.13 Membranska prezračevala s cevnimi razvodi komplet 1,00

Membranska prezračevala kos 56,00

Proizvajalec:                      npr. ABS ali drugi

Tip:                                    npr. difuzor Nopon PIK 300 ali 

enakovredno

Kapaciteta                         1,5-8  m3/h.difuzor

Globina:                             3-8 m

Medij:                                odpadna voda

Material:                            PP

Površina membrane:         0,06 m2

Premer difuzorja.              336 mm

12.4.14 Cevni razvod za difuzorje

PVC adapter d 90 PN 16 (21 80 01) kos 5,00

Leteča prirobnica PVC, d90, PN 16 (21 70 00) kos 5,00

Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=300 mm kos 1,00

T kos PVC, DN 80 (d 90) x R3", 90° kos 4,00

Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=462 mm kos 1,00

Koleno PVC, DN80, 90° kos 5,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 2550 mm kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 120 mm kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 182 mm kos 2,00

Reducir PVC, d90 - d16 kos 1,00

Smrekica PVC, d 16 kos 1,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 2000 mm kos 4,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 3800 mm kos 4,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 462 mm kos 1,00

Holandec d90 - Rp 3" kos 6,00

Metuljasti ventil PVC, DN80/d90 kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 120 mm

12.4.15 Izpust kondenza

Cev gumijasta PVC, 16 x 20 mm - prozorna, L= 3000 

mm kos 1,00

Koleno PVC, d 20, 90° kos 2,00

Dvopotna krogelna pipa DN 15 kos 1,00

Cev PVC, DN 20 , PN 16, L = 80 mm kos 2,00

Objemka PP, d20 kos 1,00

12.4.16 Kontroler sc 200; hach Langen za obe kisik sonde (v 

SBR 1 in 2) ali enakovredno kos 1,00
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12.5 IZTOČNI JAŠEK - skupaj

12.5.1 Poliestrski jašek kot npr. R Group ali enakovredno kos 1,00

Dimenzij d 1000 mm, H = 2090 mm 

Vstopni jašek  dimenzij 500x500 mm in višine 200 mm kos 1,00

Poliestrski pokrov dimenzij 580x580mm kos 1,00

Bremensko uho, z nosilnostjo 0,15 tone kos 2,00

PVC cevni priključki:

dotok DN 200 kos 1,00

iztok DN 200 kos 1,00

preliv (by-pass) DN 200 kos 1,00

preliv (iz zadrževalnega bazena) DN 200 kos 1,00

12.6 MONTAŽNA OBJEKTA - skupaj

12.6.1 Montažni objekt nad črpališčem npr. Kontejner REM 

standard ali enakovreden komplet 1,00

Objekt bo postavljen nad črpališčem v katerem so 

montirane grablje in poliestrska kineta 

Dimenzije (zunanje):     LxBxH = 3800 x 2,435 x 2,765 m

Izolacija:                          kontejner izoliran 

Posebnosti:                     demontažni strop kontejnerja 

(možnost vzdrževanja grabelj)

Vrata:                              1 dvokrilna vrata

Ogrevanje:                      radiator

Prezračevanje:                ventilator

Razsvetljava:                   stropna luč

Gasilnik CO2 - 5 kg

12.6.2

Montažni objekt za ČN npr. Kontejner REM standard 

ali enakovreden komplet 1,00

Objekt bo postavljen zraven posod ČN (SBR reaktorjev 

in zadrževalnega bazena z maščobnikom in 

zalogovnikom blata). Objekt je razdeljen na dva dela v 

prvem delu so montirana puhala in umivalnik, v drugem 

pa elekrična omara s krmiljenjem.

Dimenzije (zunanje):     LxBxH = 5,000 x 2,435 x 2,765 m

Izolacija:                          kontejner izoliran 

Vrata:                               2 enokrilna vrata

Ogrevanje:                      radiator

Prezračevanje:                ventilator

Razsvetljava:                   stropna luč
Gasilnik CO2 - 5 kg

12.7 RAZVOD PITNE IN ODPADNE VODE skupaj komplet 1,00

12.7.1 Cevne inštalacije za vodovodno napeljavo

PE DN 15, PN 10 m 10,00
PE DN 32, PN 10 m 10,00
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12.7.2 Zaporni ventili

Krogelni ventil DN 40 kos 4,00
Krogelni ventil DN 32 kos 4,00
Krogelni ventil DN 15 kos 4,00

12.7.3 Umivalnik

korito iz porcelana kos 2,00
Sifon PVC kos 2,00
odtočna cev PE DN 50 m 15,00
Pipa kos 2,00

12.7.4 Pvc armirana cev na kolutu DN 15, 15 mm z 

usmerjevalno šobo kos 2,00

12.7.5 Montažni material komplet 1,00

12.8 ZAGON skupaj

12.8.1 Zagon naprave, izdelava programa  prvih meritev 

obratovalnega monitoringa in potrebnih meritev za 

pridobitev uporabnega dovoljenja komplet 1,00

12.8.2 Projektantski nadzor ur 60,00 25,80

12 SKUPAJ I. FAZA  IZGRADNJE
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REKAPITULACIJA - strojna oprema MKČN II. 

faza

II. FAZA IZGRADNJE

Post. Opis Vrednost (EUR)

13.1 ZADRŽEVALNI BAZEN 

13.2 BIOLOŠKA STOPNJA - SBR REAKTOR

SKUPAJ
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13 STROJNA OPREMA II. FAZA

SPLOŠNE DOLOČBE 

13 II. FAZA IZGRADNJE

13.1 ZADRŽEVALNI BAZEN - skupaj

13.1.2 Tlačni cevovod črpalke v zadrževalnem bazenu komplet 2,00

Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 1850 mm kos 1,00

Leteča prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 80, 

PN 10 kos 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 1,00
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 500 mm kos 1,00
Priključek za gumi cev z varilnim delom DN 80 (d88,9) kos 1,00
Plošča 50x60x2 mm kos 1,00

13.2 BIOLOŠKA STOPNJA - SBR REAKTOR - skupaj komplet 1,00

Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno

vkalkulirati v ceno za enoto mere. 

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitve ali opreme, 

je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti strokovne rešitve in izračune 

s strani strokovne licencirane osebe po ZGO, podati dokazila o ustreznosti 

in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidene rešitve, naročniku in 

nadzorniku dostaviti vzorčne primere s projektom predvidene opreme in 

vzorce predlagane spremenjene opreme in projektantu naročiti dela 

vezana na spremembo. Za vse spremembe in ustrezno delovanje, 

pogojeno s spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj.

Vse kovinske cevne inštalacije morajo biti ozemljene, na prirobničnih 

spojih mora biti po en vijačni spoj opremljen z zobato podložko za 

izenačitev potencialov. 

Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi

detajli in shemami.

Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati izvedbene načrte, 

Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela

morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega

dela in varovanja okolice.

V ponudbeni ceni je zajet ves potreben material in delo vključno z vsemi

transporti, pomožnimi deli in drobnim materialom ter potrebnimi ukrepi za

zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo

del po posamezni postavki.

Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in standardom,

ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z

izvidi, atesti in certifikati, garancijami, navodili za obratovanje in

vzdrževanje opreme, katerih pridobivanje oziroma izvedba mora biti

vkalkulirani v cenah po enoti. 

V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriterij enakovrednosti

vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je

opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je

naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 
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13.2.1 Poliestrska posoda kot npr. R Group,dimenzij d 2400 

mm, L= 13400 mm, s togostjo 5000 Nm2 ali 

enakovredno kos 1,00
Na mestu vgradnje dekanterja je posoda dodatno 

Vstopni jaški  dimenzij: 

d 1000 in višine 600 mm kos 4,00

d 1000 in višine 1150 mm kos 1,00

d 800 in višine 600 mm kos 1,00

Poliestrski pokrovi dimenzij: 

d 1000 mm kos 5,00
d 800 mm kos 1,00
Bremensko uho, z nosilnostjo 5 ton kos 2,00

13.2.2 Priključki

dotok:

cev AISI 304, DN 80 - d88,9 x 2, L=100 mm kos 1,00
priključek za gumi cev z varilnim delom DN80 - d88,9 kos 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 1,00

iztok:

cev AISI 304, DN 150 - d168,3 x 2, L=100 mm kos 1,00
priključek za gumi cev z varilnim delom d127 kos 1,00
Koleno AISI 304, DN 150 (d168,3), 90° kos 1,00
Reducirni kos d168,3 / d127 kos 1,00

PVC cev DN 200,  L= 400 mm kos 1,00
cev za črpalko za povratek blata kos 1,00
cevi za električne priključke kos 1,00

Procesno merilna oprema SBR reaktorja

13.2.3 Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet 1,00

plovno stikalo za min nivo kos 1,00

plovno stikalo za max nivo in alarm kos 1,00

Nosilec plovnih stikal kos 1,00

Zvezni tlačni merilnik nivoja 

Siemens, SITRANS P, 0-4 m ali enakovredno kos 1,00

13.2.4 Tlačni cevovod črpalke v SBR reaktorju komplet 1,00

Cevovod AISI 304, DN 50 (60,3 x 2 mm) L= 2500 mm kos 1,00

Koleno AISI 304, d60,3, lok 76, 90° kos 1,00

Nastavek za gibko cev d 60,3 mm kos 1,00

Prirobnica DN50 PN 10 kos 1,00

13.2.5 Puhalo komplet 1,00

Cevni razvod od puhala do biološke stopnje

Leteča prirobnica AISI 304, DN 80 (d88,9) kos 2,00

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos 4,00

Cev AISI 304, DN 80 (d 88,9 x 2), L= 12 m kos 1,00

Možna izvedba tudi s termo gibko cevjo d 90
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13.2.6 Membranska prezračevala s cevnimi razvodi komplet 1,00

Cevni razvod za difuzorje

PVC adapter d 90 PN 16 (21 80 01) kos 5,00

Leteča prirobnica PVC, d90, PN 16 (21 70 00) kos 5,00

Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=300 mm kos 1,00

T kos PVC, DN 80 (d 90) x R3", 90° kos 4,00

Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=462 mm kos 1,00

Koleno PVC, DN80, 90° kos 5,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 2550 mm kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 120 mm kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 182 mm kos 2,00

Reducir PVC, d90 - d16 kos 1,00

Smrekica PVC, d 16 kos 1,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 2000 mm kos 4,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 3800 mm kos 4,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 462 mm kos 1,00

Holandec d90 - Rp 3" kos 6,00

Metuljasti ventil PVC, DN80/d90 kos 2,00

Cev PVC, DN80 (d 90), PN 16, L= 120 mm

Izpust kondenza

Cev gumijasta PVC, 16 x 20 mm - prozorna, L= 3000 

mm kos 1,00

Koleno PVC, d 20, 90° kos 2,00

Dvopotna krogelna pipa DN 15 kos 1,00

Cev PVC, DN 20 , PN 16, L = 80 mm kos 2,00

Objemka PP, d20 kos 1,00

13 SKUPAJ II. FAZA  IZGRADNJE
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