REKAPITULACIJA - istilna naprava v Vinski Gori l. in Il. faza

Post. |Opis Vrednost (EUR)
1 KANAL 1
2 |KANAL 2
3 |vODOVOD 1in VODOVOD 2
4 |GRADBENA DELA ¢&rpalisce
5 |GRADBENA DELA MCN 1.faza
6 [Zunanja ureditev &rpalisée in MKC
8 Slepi odcepi na kanalu 1in KP 17, KP 18
9 |Kanal_5 (z izkopom za elektro vod)
10 |Elektro dela &rpaligée in MKC (1. faza)
11 |Elektro dela &rpalidée in MKC (I1. faza)
12 |Strojna dela é&rpalisée in MKC (I. faza)
13 |[Strojna dela &rpaligée in MKC ( II. faza)
SKUPAJ (od 1- 13)
14 |Razna nepredvidena dela 58.000,00
15 |lzvajanje geoloSko geomehanskega nadzora, analiza
stanja, izvedba meritev, izdelava elaborata (komplet)
16 |lzdelava PID dokumentacije (komplet v petih izvodih)

SKUPAJ GRADNJA CISTILNE NAPRAVE S

CRPALISCEM V VINSKI GORI

Obrazec 20_predradun - skupna rekapitulacija CN VG



REKAPITULACIJA - istilna naprava v Vinski Gori: |. faza

Post. |Opis Vrednost (EUR)
1 KANAL 1
2 |KANAL 2
3 |vODOVOD 1in VODOVOD 2
4 |GRADBENA DELA ¢rpalisce
5 |GRADBENA DELA MCN 1.faza
6 Zunanja ureditev érpali$ée in MKC
8 Slepi odcepi na kanalu_1in KP_17, KP_18
9 |Kanal_5 (z izkopm za elektro vod)
10 |Elektro dela &rpalisée in MKC . faza
12 [Strojna dela érpalisée in MKC (I. faza)
SKUPAJ
14  Nepredvidena dela 50.000,00
15 lzvajanje geoloSko geomehanskega nadzora, analiza
stanja, izvedba meritev, izdelava elaborata (komplet)
16  lzdelava PID dokumentacije (komplet v petih izvodih)

SKUPAJ GRADNJA CISTILNE NAPRAVE S
CRPALISCEM V VINSKI GORI I. faza

REKAPITULACIJA - ¢istilna naprava v Vinski Gori: Il. faza

Post. |Opis v Vrednost (EUR)
11 |Strojna dela Crpalis€e in MKC ( Il. faza)
13 |Elektro dela Il. faza
SKUPAJ
17 |Nepredvidena dela 8.000,00

SKUPAJ GRADNJA CISTILNE NAPRAVE S
CRPALISCEM V VINSKI GORI Il. faza

Obrazec 20_predracun - rekapitulacija lo¢ena po fazah




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

11

111

1.1.2

113

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

1.1.8

KANAL_1in by pass

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 300 mm SN 8

Preddela

Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoliCbe

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov

Trasna in viSinska obelezba obstoje€ih komunalnih in
drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih
krizanj z zascito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom
upravljavca vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.
Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom
podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod
- TK vodi
- meteorni kanal

Izvedba krizanj z vsemi neevidentiranimi vodi in za¢ito
istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski
posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun.
vodov in vnos v GIS upravljavca KA. Obvezno priloZiti
fotoarafiie vodov!

Priprava gradbiS&nega prostora in celotnega gradbis¢a v
dolzini 316 m in gradbiS¢nega prostora za Crpalisce:
odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja,
drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih
platojev, vzpostavitev mejnikov. Po kon&anih delih
gradbisce pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

- priprava gradbiS&nega prostora in celotnega gradbiS¢a
- vzpostavitev v prvotno stanje

Kompletna izvedba preboja potoka PireSica z vodenimm
vrtanjem za kanalizacijo v jekleni za&¢€itni cevi DN 500 mm
od jaska RJ1.0 in RJ1.1

Kompletna izvedba preboja potoka PireSica z vodenimm
vrtanjem za elektro vod v jekleni za&¢€itni cevi DN 110 mm.

Pridobitev elaborata ureditve zapore lokalnih cest, z
ureditvijo prometnega rezima v ¢asu gradnje z obvestili,
zavarovanjem gradbene jame in gradbiS&a ter postavitvijo
prometne signalizacije (velja za celoten projekt)

kos

kos
kos
kos

kos

m2
m2

kom

316,00

14,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1380,00
1380,00

64,00

14,00

1,00

SKUPAJ PREDDELA

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 1)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

1.2

121

1.2.2

1.2.3

124

1.25

1.2.6

1.2.7

1.2.8

129

1.2.10

1211

1.2.12

Zemeljska dela

Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbi$&no deponijo za
kasnejSo uporabo

Kombinirani (strojno - rocni) vertikalen ozek izkop (Sirine
dna 1.2 m) mat. lll. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame,
vkljuéno z €rpanjem vode iz gradbene jame

Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. Jame,
vkljuéno z morebitnim potrebnim ¢rpanjem vode iz
gradbene jame.

Opazenje gradbene jame z zagatbnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame (tudi za vodovod in elektro vod).

Ro¢no planiranje dna gradbene jame

Izdelava peScene posteljice za cev v projektiranem padcu.
Deb. posteljice je 12 cm, vkljuéno z dobavo materiala
granulacije 4-16 mm

Kombinirani (strojno - ro¢ni) vertikalen ozek izkop in zasip
kanala za polaganje elektro priklju¢ka Sirine 0.5 m in
globine 1 m, mat. v Ill. in IV. ktg z odmetom na rob gr.
jame, vkljuéno z ¢rpanjem vode iz gradbene jame
(vzporedno z izkopom za vodovod in kanalizacijo)

Dobava finega peska in izdelava posteljice v jarku, ter
zasip kabla (zasc&itne cevi) s finim peskom v debelini 20 cm

Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s
pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad
temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi
sredstvi.

Strojni zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim
materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odve&nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€no s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

Humusiranje po konc¢anih delih s predhodno odstranjenim
humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih povrSin s
travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila.

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

116,00

1753,00

92,00

2.528,00

385,00

39,50

167,00

44,00

225,00

1.216,90

795,10

138,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 1)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

13

13.1

13.2

133

134

135

1.3.6

1.3.7

Zgornji ustroj-obstojeca in nova cesta do ¢rpali§¢a
Rezanje asfalta

Ru$enje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo - debeline
do 10 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo k
registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vklju¢no s
placilom vseh potrebnih dajatev

Dobava, vgrajevanje in planiranje ter fina izravnava
tamponskega materiala (v obstojeco lokalno asfaltno
cesto in makadamsko) v debelini 40 cm, vkljuéno z
valjanjem do predpisane zbitosti min 100 MPa in meritvami
(min. 5 meritev), ter fino izravnavo.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5
cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton
AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm.
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Dobava, vgrajevanje in planiranje ter fina izravnava
tamponskega materiala v debelinim 50 cm, vklju¢no z
valjanjem do predpisane zbitosti min 100 MPa (za dovoz
do &rpalis¢a in parkirni prostor pri ¢rpali§€u) z meritvami
(min 5 meritev).

Dobava in vgrajevanje pesSéenega materiala v debelini 50
cm za izvedbo bankin Sirine 50 cm v novo cesto ter za
dosip obstojecih bankin v debelini 10 cm .

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 8
cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton
ACS8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm.
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste (dovoz do Crpalis¢a).

m3

m3

m2

m3

m3

m2

15,00

35,50

189,00

360,00

221,00

76,60

442,00

SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

1.4

141

1.4.2

Polaganje cevi in montaza jaskov

Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivhega
zunanjega premera DN 300 mm, obodne togosti SN 8, z
integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s
standardom SIST EN 1401.

Vkljéno z veznim in tesnilnim materialom.

Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi (by pass),

nazivnega zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti

SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v
skladu s standardom SIST EN 1401.
Vkljéno z veznim in tesnilnim materialom.

276,00

40,00

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 1)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

143

1.4.5

1.4.6

Dobava in vgradnja PE revizijskega jaska DN 1000 mm,
izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z
dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID 1000
mm s togostjo min SN4 kN/m2 in centri¢nim konusom, ter
AB plos&o (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTZ
kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z
zaklepom, vklju€no s tesnili in nastavki za priklju€ne cevi.
DN 1000 mm z LTZ pokrovi vi$ina jagka 1,7 - 2.5m. Na
povoznih povrSinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

DN 800 mm z LTZ pokrovom, vi$ine cca 1,65 m

Dobava in montaza betonskih revizijskih jaSkov DN 1000
mm s tovarniSko izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB plo&c¢o z
vstavljenim okvirjem in LTZ kanalizacijskim pokrovom na
zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) vkljuéno s tesnili in
nastavki za priklju¢ne PVC cevi DN 300 mm ter z
ekscentri¢nim konusom, vklu¢no z AB podlozno ploS¢o. Na
povoznih povrSinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

ViSina jaska 2.5 -4.40 m

Kompletna dobava materiala in izvedba izpusta v potok iz
Crpalis¢a (By pass) cev DN 200 mm ( Zabja zaklopka in
utrditev brezine potoka s kamenjem, peskom ,betonom ...)

kos
kos

kos

kpl

6,00
1,00

5,00

1,00

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAZA JASKOV

15

151

152

153

154

155

1.5.6

Zakljuéna in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA"
30 cm nad temenom kanala

Preizkus vodotesnosti kanala
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov

Snemanje kanala s kamero.

Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster.
Skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in
kanalizacije - KP Velenje

Projektantski nadzor

m

ur

316,00
316,00

12,00

316,00

316,00

30,00

25,80

SKUPAJ ZAKLJUCNA

DELA

SKUPAJ kanal 1

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 1)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

21

211

21.2

2.13

2.14

215

2.16

217

KANAL_2 in meteorni kanal (odtok iz cistilne)

Preddela

Zakolicba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov

Izvedba krizanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zas€ito
istih skladno s soglas;ji ter pod nadzorom upravljavca
vodov vklju€éno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski
posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih
komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA. Obvezno

nrilnZiti fatnarafiia vndnwvl

Priprava gradbiS¢nega prostora in celotnega gradbis¢a
v dolzini 234m (za tlaCni vod,odtok iz Cistilne, elektro
vod in vodovod): odstranitev eventualnih ovir (prometni
znaki, grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in
ureditev delovnih platojev, vzpostavitev mejnikov. Po
konc&anih delih gradbi$€e pospraviti in vzpostaviti v
prvotno stanje

- priprava gradbiS&nega prostora in celotnega gradbis¢a

- vzpostavitev v prvotno stanje

Kompletna izvedba preboja potoka PireSica z vodenimm
vrtanjem za kanalizacijo v jekleni zas¢itni cevi DN 300
mm.

Kompletna izvedba preboja potoka PireSica z vodenimm
vrtanjem za elektro vod v jekleni za&¢itni cevi DN 110
mm.

Kompletna izvedba preboja ceste Gl - 4/1261 z
vodenimm vrtanjem za kanalizacijsko cev DN 200 mm v
jekleni zas¢itni cevi DN 350 mm.

kos

kos

m2
m2

234,00

10,00

3,00

1164,00
1164,00

20,00

20,00

20,00

SKUPAJ PREDDELA

2.2

221

222

223

Zemeljska dela

Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbis¢no deponijo
za kasnejSo uporabo

Kombinirani (strojno - ro¢ni) vertikalen ozek izkop Sirine
1,2m, mat. lll.in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame,
vklju€no z &rpanjem vode iz gradbene jame.

Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr.
Jame, vklju¢no z &rpanjem vode iz gradbene jame.

m3

m3

m3

60,00

785,00

40,00

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 2)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

224

2.2.5

2.2.6

227

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2211

2.2.12

2.2.13

2.3

23.1

23.2

Kombinirani (strojno - ro¢ni) vertikalen ozek izkop in
zasip kanala za polaganje elektro prikljuka Sirine 0.5 m
in globine 1 m, mat. v lll. in IV. ktg z odmetom na rob
gr. jame, vkljuéno z ¢rpanjem vode iz gradbene jame
(vzporedno z izkopom za vodovod in kanalizacijo)

Dobava finega peska in izdelava posteljice v jarku, ter
zasip kabla (zas¢&itne cevi) s finim peskom v debelini 20
cm

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame.

Roc¢no planiranje dna gradbene jame

Izdelava peS¢ene posteljice za cev v projektiranem
padcu. Deb. posteljice je 12 cm, vklju¢no z dobavo
materiala granulacije 4-16 mm

Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s
pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm
nad temenom cevi ter komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi.

Strojni zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z
izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter
komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do
naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odve&nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s plagilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

RuSenje obstojec¢e makadamske poti z odvozom na
urejeno komunalno deponijo v dolzini cca 50 m

Humusiranje po kon¢anih delih s predhodno
odstranjenim humusom v deb. 20cm in zatravitev
humusiranih povrsin s travnim semenom ob dodajanju
umetnega gnojila (zajema tudi obstoje€o makadamsko
cesto).

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

111,50

44,00

970,00

291,00

27,80

117,00

747,70

188,80

150,00

400,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

Polaganje cevi in montaza jaSkov

Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivhega
zunanjega premera PEHD d160x114.6 mm.

Vklj€no s potrebnimi koleni, veznim in tesnilnim
materialom.

Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi nazivhega
zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti SN 8, z
integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu
s standardom SIST EN 1401.

Vkljéno z veznim in tesnilnim materialom.

m

194,00

40,00

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 2)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

2.3.3

234

2.5

251

252

253

254

255

256

Dobava in vgradnja PE revizijskega jaSka DN 800 mm,
izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z
dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s
togostjo min SN4 kN/m2 in centri¢énim konusom, ter AB
plos¢o (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTZ
kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z
zaklepom, vklju€no s tesnili in nastavki za prikljuéne
cevi.

Visina jaska do 1,5m kos 1,00
Kompletna dobava materiala in izvedba izpusta v potok

iz Cistilne naprava (meteorni kanal) cev DN200 mm (

Zabja zaklopka in utrditev brezine potoka s kamenjem,

peskom ,betonom ...) kpl 1,00
SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAZA JASKOV

Zakljuéna in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m'| 234,00
Preizkus vodotesnosti kanala m'| 234,00
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaSkov kos 1,00
Snemanje kanala s kamero. m'| 234,00
Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v

kataster. Skladno z navodili za izdelavo katastra

vodovoda in kanalizacije - KP Velenje m'[ 234,00
Projektantski nadzor ur[ 20,00 25,80

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ kanal 2 in meteorni kanal

Obrazec 20_predracun - €istilna naprava VG (kanal 2)




opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

VODOVOD 1 in VODOVOD 2
|. GRADBENA DELA
Preddela

ZakoliCenje osi cevovoda z niveliranjem ter
postavljanjem in zavarovanjem profilov.

Postavljanje precnih profilov iz desk na
lesenih koli€kih z niveliranjem in zapisom
oznak.

Kompletna izvedba preboja potoka PireSica
(Crni potok) v dolZini 14 m za vodovod 1 in v
dolzini 20 m za vodovod 2 z vodenimm
vrtanjem v jekleni zas¢&itni cevi DN 110mm.

Op. Izgradja cevovoda se nacrtuje v
cestis€u, so€asno z izgradnjo kanalizacije ,
zato so zajeti priprava gradbis¢a, rusenje
asfaltnih povrsin, odriv humusa, dobava in
vgrajevanje tampona, konéno asfaltiranje...
v popisih del za izgradnjo kanalizacije
KANAL_1 in KANAL_2 (ter Kanal_5)

kos

367,00

15,00

34,00

SKUPAJ PREDDELA

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombinirani (strojno - roéni) izkop Sirine
dna 0,80 m mat. Ill. in IV. ktg z odmetom
na rob gr. jame, vklju¢no z &rpanjem vode iz
gradbene jame.

Roéno planiranje dna jarka po globinski
zakoli¢bi nivelete s to€. +- 2 cm.

Izdelava peS&ene posteljice za cev ter obsip
in zasip cevi v projektiranem padcu. Deb.
posteljice je 10 cm, obsip in zasip cevi 20
cm nad temenom cevi vklju&no z dobavo
materiala granulacije 4-16 mm .
Komprimacija z lahkimi komprimacijskimi
sredstvi.

Strojni zasip jarka z izkopanim materialom
Il In V. kat.s strojnim komprimiranjem s
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh
po 30 cm do naravne zbitosti tal.

m3

m2

m3

m3

691,00

293,60

110,10

580,90

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (vodovod)
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opis dela

mer.

en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

3.25

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega
materiala na deponijo k registriranemu
zbiralcu tovrstnih odpadkov vkljuéno s
placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3

110,10

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI

USTROJ

3.4

34.1

Objekti na cevovodu

Gradbena dela pri navezavi na obstojedi
vodovod, vkljuéno s pomoznimi deli za
rezanje cevi. UpoStevana je prekinitev
dobave vode, zapora in izpraznitev
cevovoda.

kos

1,00

SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU

3.5

3.5.1

3.5.2

3.53

3.54

3.55

Il. MONTAZNA DELA

Nabava, dobava, transport, montaza cevi
oplas¢enih PE 100 RC d 50, NP 16 cevi.

Nabava, dobava, transport, montaza cevi
oplaséenih PE 100 RC d 40, NP 16 cevi.

Nabava, dobava, transport, montaza
fazonskih komadov in armatur, vkljuéno z
vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in
pritrdilnim nerjavecim materialom.

Navezava na vozliS¢ée V1

Cestni ventil ZAK 90/46/50 z zasunom,
vgradilno garnituro, podlozno PVC plosco,
cestno kapo.

Koleno gibljivo s spojem ZAK 46 za PE d50.

vozlisée V3

T kos ZAK 46/46/46.

Cestni ventil ZAK 46 z vgradilno garnituro,
podlozno PVC plosc¢o, cestno kapo,
oznacevalno tablo s stebriCem.

Spoj ravni ZAK 46 za PE d50.

Spoj ravni ZAK 46 za PE d40.

Kompletna postavitev in dobava tipskega
termo vodomernega jaSka z vodomerom 1 x
DN 20 z LTZ pokrovom in vsem potrebnim
dodatnim materialom.

vozlis¢e V5
Reducirni kos za reduciranje iz PE 100 RC

d40 na pocinkano cev (PC) d 25.

kos

kos

kos

kos
kos
kos

kos

kos

173,00

194,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00
1,00

1,00

1,00

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (vodovod)
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e . mer. . cena na .
st. opis dela en. kolicina enoto (EUR) skupaj (EUR)
3.5.6 |Kompletna izvedba z vsem potrebnima
materialom za instalacije do in v objektih
¢rpaliSce in Cistilna naprava. kos 1,00
3.5.7 |Vgradnja in dobava naprave za dvigovanja
tlaka s prelivom proste gladine. kos 1,00
3.5.8 | Tlagni preizkus cevovoda. m 367,00
3.5.9 |Dezinfekcija in izpiranje cevovoda. m 367,00
3.5.10|Dobava in polaganje opozorilnega traka nad
cevovodom. m 367,00
SKUPAJ MONTAZNA DELA
3.6 [lll. ZAKLJUCNA DELA
3.6.1 |Geodetski posnetek izvedenega vodovoda.
Vnos geodetskega posnetka v kataster. m' 367,00
3.6.2 |Projektantski nadzor. ur 10,00 25,80
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA
3 |skupaj vodovod

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (vodovod)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

4.1

41.1

41.2

CRPALISCE_1000_PE- gradbena dela

Preddela

Zakolitba obmocja ¢rpalis€az viSinsko navezavo in
zavarovanjem zakoliCbe.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za MCN na mestih jagkov.

ur

kos

1,00

4,00

SKUPAJ PREDDELA

4.2

42.1

422

4.2.3

424

425

4.2.6

4.2.7

428

4.2.9

4.2.10

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stransko deponijo za kasnejSo
uporabo

Kombiniran strojno - ro¢ni izkop mat. lll. in IV. Ktg do
globine 5.0 m z odlaganjem na rob izkopa za poznejSi
zasip, vklju€no s potrebnim &rpanjem vode in potrebnim
morebitnim opazem

Strojni izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob
gr. jame

Roc¢no planiranje dna gradbene jame.

Dobava in vgradnja peS¢enega prodca 5-20 mm na dno
¢rpaliS¢a v debelini min 20 cm z utrjevanjem in na dno
peskolova ter poliesterske kinete

Dobava gramoza zrnavosti 3- 20 mm in izdelava strojno-
roénega obsipa CrpaliS¢a, poliesterske kinete,

peskolova po celotni visini v pasu $=0,5m ter
komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi

Dobava gramoza zrnavosti 3- 20 mm in izdelava strojno-
ro¢nega obsipa celotnega ¢rpalis¢a v debelini 50 cm ter
komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi

Strojni zasip z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30
m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi
do naravne zbitosti tal.

Humuziranje zelenic po koncanih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20
cm ter zatravitev humuniziranih povrsin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnojila.

Strojno nakladanje in odvoz odve&nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s pladilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

30,00

321,75

35,75

52,00

10,40

100,00

50,00

206,10

100,00

151,40

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (Crpalisce)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

4.3

43.1

4.3.2

4.4

441

442

443

Polaganje cevi in montaza jaSkov

Dobava, montaza in demontaZa enostranskega opaza
za armirano betonski venec na peti ¢rpalis€a in AB
ploS¢o na Crpalis¢u

Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30
debeline 20 cm v temeljno plos¢o (4.5x3 m) 10 cm pod
zaklju¢kom cilindriénega dela posode (montaznim
objektom) in betonskega venca 2.6x2.6m debeline 30
cm, vkljuéno z vso potrebno armaturo (dobava, rezanje,
krivljene, armaturne mreze)

m2

m3

11,00

6,50

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAZA JASKOV

Zakljuéna dela
Projektantski nadzor
Preizkus vodotesnosti ¢rpalnega jaska in peskolova

Preizkus in pregled vgrajene delovne opreme skladno z
zakonodajo s podrocja VZPD

ur

kos

kompl

15,00

2,00

1,00

25,80

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ - CRPALISCE_1000_PE - gradbena dela

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (Crpalisce)
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opis dela

mer.
e

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

51

511

5.1.2

MCN_SBR_REG_500_PE- gradbena dela - I. FAZA

Preddela

Zakolisba obmogja MCN z visinsko navezavo in
zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za MCN na mestih jagkov.

ur

kos

3,00

14,00

SKUPAJ PRE

DDELA

52

521

5.2.2

5.2.3

5.2.4

525

5.2.6

5.2.7

5.2.8

529

5.2.10

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stransko deponijo za kasnej$o
uporabo

Kombinirani (strojno - ro€ni) izkop mat. Ill. in IV. ktg pod
koto 75° do globine 4.3 m z odmetom na rob gr. jame,
vkljuéno z €rpanjem vode iz gradbene jame

Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom
na rob gr. jame

Roc¢no planiranje dna gradbene jame.

Dobava in vgradnja gramoza v debelini 20 cm pod
podloZznim betonom z utrjevanje za postavitev podloZne
plosse za MKCN.

Dobava gramoza zrnavosti do 22 mm in izdelava strojno-
ro¢nega obsipa SBR reaktorja, mas¢obnika,
zadrzevalnega bazena, zalogovnika blata in ¢rpalnega
jaska po celotni viSini v pasu §=0,5m ter komprimacija z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi ter dobava in vgradnja
v debelini 50 cm do montaZznega objekata s utrjevanjem

Dobava in dovoz tamponskega gramoznega materiala
za dovoz na platoju istilnein ureditev dovozne poti v
gozd (debeline nasipanja 50 cm) ter vgradnja v plasteh
po 30cm z komprimacijo dozbitosti

Strojni zasip z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30
m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi
do naravne zbitosti tal (del, ki se bo gradil v 1l.fazi).

Humuziranje zelenic po kon&anih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20
cm ter zatravitev humuniziranih povrsin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnoijila.

Strojno nakladanje in odvoz odveénega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s plagilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

125,00

1364,80

121,40

400,00

45,00

646,80

105,00

498,50

300,00

987,70

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ
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mer.

cena na enoto

§t. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)

5.3 [Betonska dela
5.3.1 |Dobava, montaza in demontaza enostranskega opaza

za talno AB plos¢o, ter obojestranskega opaza za

predelno steno, ter ab ploS¢o pod objektom (5.5x2.9) m2 95,50
5.3.2 |Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30 v

temeljno plos€o debeline 20 cm in predelno steno

debeline 10 cm ter ab ploS¢o pod montaznim objektom.

m3 47,00

5.3.3 [Dobava in vgradnja podloznega betona v debelini 10 cm

za izvedbo temeljne plosce. m3 22,50
5.3.4 |Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnih

mrez (Q-221 in Q-131) ter bremenskih usSes kg| 2700,00
5.3.5 [Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnih

palic (fi 10)) kg| 1600,00

SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAZA JASKOV

5.4 |Zakljuéna dela

5.4.1 |Projektantski nadzor ur 30,00 25,80
5.4.2 [Komplet - dobava in postavitev trinoZnega stojala (kot

naprimer TN-90) z reSevalno enoto (kot naprimer Rup

502) za dvigovanije Crpalk ... kom 1,00
5.4.3 [Preizkus in pregled vgrajene delovne opreme skladno z

zakonodajo s podro¢ja VZPD kompl 1,00

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ - MCN SBR REG 500 PE - gradbena dela

Obrazec 20_predradun -gistilna naprava VG (MCN 1.faza)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.14

Zunanija ureditev MCN in Crpali$éa
(v kanalu 1 so upostevane vsa dela - postavke za
izvedbo dovoza do Crpalis¢a)

Preddela

Zakoli¢ba utrjenih povrsin za CrpaliSce in Cistilno

Izdelava, postavljanje in demontaza profilov za gradnjo
utrjenih povrsin dovozne ceste in parkirnega platoja (za
¢rpalisce in Cistilno napravo). Profili z oznacbo kote
nivelete, tampona in planuma spodnjega ustroja.

Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za
delno cestno zaporo (Arja vas - Velenje), z ureditvijo
prometnega rezima v ¢asu gradnje z obvestili,
zavarovanjem gradbene jame in gradbis&a ter
postavitvijo prometne signalizacije

Priprava gradbiS¢nega prostora in celotnega gradbis¢a
(za C€rpalisce in Cistilno napravo) odstranitev
eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, drevesa, vse
vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih platojev. Po
koncCanih delih gradbis¢e pospraviti in vzpostaviti v
prvotno stanje

- priprava gradbiS&nega prostora in celotnega gradbis¢a

- vzpostavitev v prvotno stanje

kpl

kos

kom

m2
m2

1,00

12,00

1,00

900,00
900,00

SKUPAJ PREDDELA

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa-zemljina I. kategorije v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stransko deponijo za kasnejso
upnorabo

Kombinirani (strojno - ro¢ni) izkop mat. lll. in IV. ktg
(GNG norme) z odmetom na rob gr.jame za pozne;jSi
zasip.

Ro¢no planiranje posteljice; planum spodnjega ustroja
in komprimacija do vrednosti min 40 Mpa

Kompletna izvedba premostitve iz regionalne ceste v
travnato povrsino z dobava in vgradnja armirano
betonske cevi fi 500 v dolzini za izvedbo dovoza

Dobava, dovoz in vgrajevanje tampona v debelini 50
cm za dovoz, parkiris€e in bankine. Planiranje in
komprimacija do zbitosti 100 Mpa, vkljuéno z meritvami
(min 5 meritev) .

Fino planiranje tampona.

m3

m3

m2

kpl

m3

m2

70,00

126,50

267,00

1,00

126,50

267,00

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (zunanja ureditev)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm,
vkljuéno z betonskim temeljem (komplet z vsem
potrebnim materialom in delom).

Dobava, vgradnja in utrjevanje finega peska v debelini 5
cm za postavitev tlakovcev.

Dobava in vgradnja talkovcev odpornih na sol.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5
cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton
ACS8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm.
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Strojno nakladanje in odvoz odve&nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3

m2

m2

m3

110,00

23,00

456,50

280,00

126,50

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA in zgornji ustroj

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Zelenice in zakljuéna dela

Humuziranje zelenic po koncanih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20
cm ter zatravitev humuniziranih povrSin s travnim
semenom (dvakratna setev semena) ob dodajanju
umetnega gnojila.

Komplet izdelava temeljev ograjnih stebrov velikosti 40
x 90cm z izkopi, opazem, betoniranjem in vsemi
ostalimi deli (za Cistilno napravo in &rpalisce)

Vgraditev kovinskih stebri¢kov v betonske temelje (za
Cistilno napravo in &rpalis¢e)

Dobava in montaza ograje iz panelnih elementov
(ograje) vidine 2.0 m ali enakovredno (za distilno
napravo in ¢rpali§ce).

Dobava in montaza vhodnih vrat v ograji velikosti
500/200 cm iz pocinkanega jekla (za €istilno napravo in
Crpalisce)

Projektantski nadzor (za €istilno napravo in &rpaliS¢e)

m2

kos

kos

ml

kos

ur

200,00

55,00

55,00

110,00

2,00

20,00

25,80

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (zunanja ureditev)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

6.4.7

Dobava in kompletna postavitev prometne signalizacije
(prometni znak stop, prepovedano zaviti na levo,
obvezna smer desno) vklju¢no s stebri in izdelavo
betonskih temeljev. Ter izvedba talne obelezbe na
obmodju novega priklju¢ka z prekinjeno ¢&rto, ter ukinitev
obstojeCega priklju¢ka z neprekinjeno &rto z belo signit
barvo.

kpl

1,00

SKUPAJ STROJNA DELA

SKUPAJ - Zunanja ureditev MKC in érpaliséa

Obrazec 20_predracun - Cistilna naprava VG (zunanja ureditev)
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

8.1
8.1.1

Slepi odcepi KANALU_1 in KP17, KP18

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm, SN

Preddela

Zakolitba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbis¢a v dolzini 19 m: odstranitev
eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov, okrasnega drevaja,
drevja , drugih rastlin prometnih znakov ureditev
potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po
koncCanih delih gradbis¢e pospraviti in vzpostaviti v
prvotno stanje.

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakolicba obstojecih komunalnih vodov in za&¢ita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 19 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in zas€ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vklju&no z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Izvedba kriZzanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in za&c¢ita le teh skladno s soglasiji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

kos

m2
m2

kos
kos

kos

8

19,00

6,00

57,00
57,00

1,00
1,00

5,00

8.1

PREDDELA

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

Zemeljska dela in zgorniji ustroj

Kombiniran (strojno - ro&ni) ozek izkop (Sirine 1 m)
mat. lll. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske ceviv z odmetom na rob gradbene jame,
vkljuéno z morebitnim potrebnim €rpanjem vode iz
gradbene jame.

Ro¢no planiranje dna gradbene jame Sirine 1 m.
Dobava in vgrajevanje peS¢ene posteljice granulacije

4-16 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 4-16 mm, za zasip ob
cevi do temena in 20 cm nad temenom.

m3

m2

m3

m3

38,00

19,00

2,00

7,60

Obrazec 20_predracun - slepi odcepi na kanalu 1
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cena na enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vkljuéno z valjanjem do predpisane
zbitosti 100 MPa in meritvami zbitosti (cca 3 meritve).

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom Ill. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odveénega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€éno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3

m3

m3

7,60

20,80

17,20

8.3.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo
slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske
prikljuCke (od KP_18,17,24,25, 23,24 1), nazivnega
zunanjega premera DN 160, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vkljuéno s pripadajo€im tesnilom in vsemi potrebnimi
koleni, v skladu s standardom SIST EN 1401, v rdecCe
rjavi barvi RAL 8023. Polaganje v peS¢eno posteljico
in obsip s peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Dobava in montaza Cepa za vti€no objemko na cevi iz
gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih
odcepov.

kos

19,00

6,00

8.3

KANALIZACIJA

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

Zakljucna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Snemanje kanala s kamero.

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

19,00

19,00

19,00

19,00

8.4

ZAKLJUCNA DELA

8

SKUPAJ slepi odcepi na kanalu_1 in
KP17, KP18

Obrazec 20_predracun - slepi odcepi na kanalu 1
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

KANAL 5-del do ¢rpalis¢a

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250 mm, SN 8

Preddela

Zakolicba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbis¢a v dolzini 100m: odstranitev
eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov, okrasnega drevaja,
drevja , drugih rastlin prometnih znakov ureditev
potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po
konc€anih delih gradbis¢e pospraviti in vzpostaviti .

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in za&¢€ita teh
vodov na celotni trasi dolZine, ki znasa 214 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in za$¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod

Rezanje asfalta.

RuSenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolZini trase in za3¢ita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

kos

m2

m2

kos

m3

komplet

m2

100,00

4,00

300,00
300,00

4,00

200,00

41,00

1,00

400,00

9.1

PREDDELA

Obrazec 20_predracun - kanal 5 do ¢rpali§¢a
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opis dela

mer.
en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro¢ni izkop) mat. lll. in IV. ktg za
pripravo jarka za polaganje PVC kanalske cevi, izkop
Sirine dna 1,2, vklju&no z morebitnim potrebnim
¢rpanjem vode.

Roc&no planiranje dna jarka po Sirini 1,2 m za ozek
izkop in 0,50 m za izkop za elektrokabel po globinski
zakoli¢bi nivelete s to€. +- 2 cm.

Dobava in vgrajevanje pes€ene posteljice granulacije
4-16 mm z utrjevanjem in izravnavo za kanalizacijo in
elektro kabel. Debelina posteljice je 12,0 cm za
kanalizacijo in 10 cm za elektro kabel, vklju¢no z
dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 4-16 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom za
kanalizacijo in za elektro kabel.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju&no z valjanjem do predpisane
zbitosti100 Mpa, vklju€no z meritvami (cca 3 meritve)

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom Ill. In 1V. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
5 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije O-
11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca

Strojno nakladanje in odvoz odve&nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

440,00

180,00

24,00

103,00

120,00

193,00

409,50

247,00

9.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

9.3

9.3.1

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivhega
zunanjega premera DN 250, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vkljuéno s pripadajo€im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401, v rdece rjavi barvi RAL
8023. Polaganje v peS¢eno posteljico.

Obrazec 20_predracun - kanal 5 do ¢rpali§¢a

100,00

23




opis dela

mer.

en.

koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

9.3.2

9.3.3

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridoblienim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljuCek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil.
Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve€ izvedbah
priklju€evanja ( naravnost in 2x pod kotom 45°).
Mulda dna jaSka mora biti pod padcem v smeri toka.
Telo jaska mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800,
1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogocena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih prikljuékov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jasek). Na povoznih
povrsinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

revizijski jaski DN 1000 - globine 1.5-2.5 m

LTZ pokrovi DN 600 D 400- (4xpolni, 2x zraéni),
samonivelacijski

kos

kos

3,00

3,00

9.3

KANALIZACIJA

9.4

94.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

9.4.7

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov.

Snemanje kanala s kamero.

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos Vv kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za
cestno zaporo, z ureditvijo prometnega rezima v ¢asu
gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in
gradbisca ter postavitev prometne signalizacije.

Projektantski nadzor

kom

kos

ur

100,00
100,00

3,00

100,00

100,00

1,00

5,00

25,80

9.4

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ KANAL 5

Obrazec 20_predracun - kanal 5 do ¢rpali§¢a
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REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJE 1. FAZA

Post. |Opis Vrednost (EUR)
10.1 [NN prikljucek
10.2 |Razdelilniki
10.3 |KrmilniSki sistem
10.4 [Programska oprema, zagon opreme
10.5 [Elektrine inStalacije
10.6 [Ozemljitve
10.7 |Pregledi, preskusiin meritve

Skupaj el. instalacije in oprema:

Obrazec 20_predracun - rekapitulacija elektro instalacij 1. faza 25




&t. opis dela ”;‘;’ koli¢ina en‘(’)‘ig?gSR) skupaj (EUR)
10.1 |NN priklju¢ek (dobava in montaza)

10.1.1 |Nov razdelilnik PMO
Prostostojeca omara, IP 54, 1038x500x32 cm, izdelana kpl 1,00
iz samougasnega poliestra, ojatanega s steklenimi
vlakni, odpornega proti UV zarkom, temperaturi,
kislinam in udarcem,
izdelana po normativih Elektra, komplet z vrati,
opremljena s tipsko klju¢avnico distributerja, z okenci za
odcitanje porabe elektriCne energije, Zepkom za
enopolno shemo,
komplet z ustreznim poliesterskim podstavkom in
vgrajeno slede€o opremo:
3p odvodnik strele, kot npr. Protec B2 (3+0), 30 kA/320 kom 1,00
V
3p NV stikalna letev npr. HVL 00/50 A kpl 2,00
3p varovalni komplet npr. STVDO2/35 A kpl 1,00
direktni trifazni dvotarifni Stevec z dajalnikom impulza, kom 1,00
Iskra MT371-D1A54
zbiralnice kpl 1,00
kanali za oZi¢enje kpl 1,00
oziCenje stikalnega bloka kpl 1,00
prekrivne plosce kpl 1,00
montazne letve kpl 1,00
enopolna shema kpl 1,00
uvodnice kpl 1,00
vrstne sponke kpl 1,00
napisne plo&¢ice opreme stikalnega bloka kpl 1,00
napisne ploscice na vseh kablih kpl 1,00
pritrdilni material kpl 1,00
meritve in atesti kpl 1,00

10.1.1 skupaj razdelilnik PMO kpl 1

10.1.2 |NN prikljuéni vod (dobava in montaza)
-linstalacijska dela

10.1.2.1 |Kabel E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE mm2, 0,6/1kV, m| 280,00
vkljuéno z polaganjem v za$¢itno cev.

10.1.2.2 [Uvod in priklop kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 RE mm? v kpl 1,00
prostostojeco omaro.

10.1.2.3 [Uvod in priklop kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 RE mm? v kpl 1,00
obstojecCo transformatorsko postajo.

10.1.2.4 |Izdelava kabelskih konénikov. kpl 2,00

Obrazec 20_predracun - NN prikljucek
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&t. opis dela ”;‘;’ koli¢ina en‘;‘igngR) skupaj (EUR)
10.1.2.5 |[Kabel &evelj Al-Cu 70 mm? kom| 8,00
10.1.2.6 |Cev DWP ®110 mm, komplet z vle¢no vrvjo, polozena v m| 270,00

kabelsko kanalizacijo.
10.1.2.7 |PE kabelski jasek, DN 1000/625 - npr. tip “Aplast”, kpl 3,00
H=1500, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem
zemljine pred montazo min. 97% po proctorju in
obsutiem po plasteh s primernim materialom, LZ
pokrovom "Elektrika", komplet z izdelavo AB venca pred
namestitvijo pokrova in ureditvijo zemljis¢a.
10.1.2.8 |PVC opozorilni trak, vkljuéno z polaganjem. m| 270,00
10.1.2.9 |valjanec Fe-Zn 25x 4 mm m| 270,00
10.1.2.10|Nadzor s strani Elektro distributerja. kpl 1,00
10.1.2.11]Stikalne manipulacije v TP. kpl 1,00
10.1.2.12|Meritve zaSCite proti elektricnemu udaru, meritve kpl 1,00
ozemljitve in izdelava porocila.
10.1.2.13|Drobni montazni material. kpl 1,00
10.1.2 |skupaj NN prikljucni vod:

skupaj NN prikljuéek:

Obrazec 20_predracun - NN prikljucek
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mer.

cena na enoto

st. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)

10.2 |Razdelilniki
(dobava in montaza)

10.2.1 |Razdelilnik R1 (€rpalis¢e z grabljami)

ProstostojeC¢a omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij
cca 1600x2000x500 mm, izvedena kot dvodelna
omara (lo€eno jaki tok in loCeno procesna
oprema), komplet z wvrati, kljuCavnico za kpl 1,00
zaklepanje, Zzepkom za enopolno shemo,
antikorozijsko zaSc&itena in vgrajeno sledeco
opremo:
4p preklopno stikalo (M-0-A) 63 A, komplet z
pomoznimi kontakti (2 kom) za indikacijo polozZaja kom 1,00
na krmilnik
4p tokovno zasditno stikalo RCD (FI) 63/0,3 A, s
pomoznimi kontakti za signalizacijo izpada kom 1,00
naprava za avtomatski ponovni vklop RCD stikala kom 1,00
25)40\g|\c/;n|ca za priklop mobilnega agregata 63 kom 1,00
kontrolnik fazne napetosti in nesimetrije, npr. kom 1.00
Schrack UR5P3011 3x400/230V, 50 Hz '
4p prenapetostna za$cita npr. Protec B2SRC
12,5kA/320V (3+1), s pomoznimi kontakti za kom 1,00
indikacijo napake
magnetna svetilka s Suko vti€nico, npr. Schrack
1008508 P kom| 1,00
termostat za krmiljenje prezraevanja razdelilnika
npr. Schrack IUK 0185J66p ! kom 1,00
termostat za krmiljenje ogrevanja razdelilnika npr.
Schiack IUK 08565 | kom| 100
?Lr;;lgg:;igow za ogrevanje omare npr. Schrack kom 1,00
ventilator za prezraCevanje pmarg npr. Schrack kom 1.00
IUKNF 4523A, komplet s protiprasnim filtrom ’
svetlobni rele, komplet z fotosondo, npr. SOU-1 kom 1,00
elektronska stikalna ura, npr. SHT-1 kom 1,00
1p intalacijski odklopnik B /10 A, 10 kA kom 2,00
1p intalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA kom 5,00
1p inStalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA kom 8,00
1p intalacijski odklopnik C /6 A, 10 KA kom 9,00
1p inStalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA kom 2,00
2p instalacijski odklopnik C /1 A, 24 VDC kom 2,00
2p instalacijski odklopnik C /4 A, 24 VDC kom 2,00
3p instalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA kom 1,00
3p instalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA kom 2,00
3p instalacijski odklopnik C /25 A, 10 kA kom 1,00
3p instalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA kom 4,00

Obrazec 20_predracun - razdelilnik
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&t. opis dela ”;‘;’ koli¢ina cenjgss)mm skupaj (EUR)
2p prenapetostna zas¢ita 24 VDC kom 2,00
3p motorsko zascitno stikalo, npr. Schneider GV2-

VOB /4 A P kom| 2,00
pomozni kontakti za. motorsko za$c¢itno stikalo, kom 200
1INO+1INC npr. Schneider GV-AD1010 '
sponka z varovalko in signalizacijo kom 8,00
kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 3,00
Z](S:talaCUSkl kontaktor, npr. Schrack R20-20 230V kom 200
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo
stanja, vkljuéno s podnozjem za montazo na DIN kom 5,00
letev, kot npr. Schrack PT570730 230VAC
miniaturni rele, z LED indikacijo stanja, vkljuéno s
podnoziem za montazo na DIN letev, npr. kom 8,00
XT484T30
miniaturni rele, z LED indikacijo stanja, vkljuéno s
podnoziem za montazo na DIN letev, npr. kom 12,00
XT484LC4
2p vtitnica 10A/24VAC kom 1,00
3p vtitnica 16A/230VAC kom 4,00
5p vti¢nica 16A/400VAC kom 1,00
Iliﬁ\r;trloérllo alarmni rele za nadzor Crpalke, npr. Wilo kom 2.00
prenapetostna zascita npr. Iskra DM10/320 kom 1,00
prenapetostna zasc¢ita za tokovne zanke 4-20 mA kom 4,00
Varnostni lo€ilni transformator 230V/24V 100 VA kom 1,00
LED signalna svetilka RDECA kom 6,00
LED signalna svetilka ZELENA kom 7,00
1p stikalo A-0-R kom 3,00
2p stikalo A-0-R kom 3,00
16 A stikalo 0-1 kom 1,00
3p tipka za zasilni izklop kom 2,00
tipkalo 0-1 kom 2,00
foto rele, komplet s fotosondo, npr. Eti SOU-2 kom 1,00
vgradnja in priklop krmilniSkega sistema (glej
popis krmilniSkega sistema) kpl 1,00
montaza OP panela na vrata razdelilnika kpl 1,00
oziCenje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00
zbiralnice, kanali za oZi¢enje, prekrivne plos¢e kpl 1,00
montazne letve, enopolna shema, uvodnice, kpl 1,00
vrstne sponke
napisne ploscice opreme stikalnega bloka kpl 1,00
oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00
meritve in certifikati kpl 1,00
10.2.1 |skupaj razdelilnik R1:

Obrazec 20_predracun - razdelilnik
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mer.

cena na enoto

st. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)

10.2.2 |Razdelilnik R2 (€istilna naprava l. faza)
Prostostojec¢a omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij
cca 1600x2000x500 mm, izvedena kot dvodelna
omara (lo€eno jaki tok in loCeno procesna
oprema), komplet z wvrati, kljuCavnico za kpl 1,00
zaklepanje, Zzepkom za enopolno shemo,
antikorozijsko zaSc&itena in vgrajeno sledeco
opremo:
4p tokovno zas¢itno stikalo RCD (FI) 63/0,3 A, s kom 100
pomoznimi kontakti za signalizacijo izpada '
naprava za avtomatski ponovni vklop RCD stikala kom 1,00
kontrolnik fazne napetosti in nesimetrije, npr. kom 100
Schrack UR5P3011 3x400/230V, 50 Hz ’
4p prenapetostna zasCita npr. Protec B2SRC
12,5kA/320V (3+1), s pomoznimi kontakti za kom 1,00
indikacijo napake
magnetna svetilka s Suko vti€nico, npr. Schrack
1U008508 kom| 1,00
termostat za krmiljenje prezraevanja razdelilnika
npr. Schrack IUK 08566 kom| 1,00
termostat za krmiljenje ogrevanja razdelilnika npr.
Schrack IUK 08565 kom| 1,00
grelec 100W za ogrevanje omare npr. Schrack
IUK08344 kom) 1,00
ventilator za prezraCevanje omare npr. Schrack
IUKNF 4523A kom) 1,00
svetlobni rele, komplet z fotosondo, npr. SOU-1 kom 1.00
1p inStalacijski odklopnik B /10 A, 6 kA kom 6,00
1p inStalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 4,00
1p inStalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 6,00
1p inStalacijski odklopnik C /6 A, 6 kA kom 5,00
1p intalacijski odklopnik C /10 A, 6 KA kom 2,00
3p instalacijski odklopnik C /10 A, 6 kA kom 1,00
3p instalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 3,00
3p instalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 5,00
2p instalacijski odklopnik C /1 A, 24 VDC kom 2,00
2p instalacijski odklopnik C /4 A, 24 VDC kom 3,00
3p motorsko zasé&itno stikalo, npr. Schneider GV2-
MEO6 /1,6 A kom| 2,00
3p motorsko zasé&itno stikalo, npr. Schneider GV2-
MEO7 /2,5 A kom| 2,00
3p motorsko zasé&itno stikalo, npr. Schneider GV2-
ME14 /10 A kom| 1,00
pomozni kontakti za motorsko zas€itno stikalo, kom 500
1INO+1NC npr. Schneider GV-AD1010 '
sponka z varovalko in signalizacijo kom 5,00
kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 8,00
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mer.

cena na enoto

st. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)

miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo
stanja, vklju¢no s podnozjem za montazo na DIN kom 3,00
letev, kot npr. Schrack PT570024 230VAC
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo
stanja, vklju¢no s podnozjem za montazo na DIN kom 2,00
letev, kot npr. Schneider PT570730 230VAC
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo
stanja, vkljuéno s podnozjem za montazo na DIN kom 12,00
letev, kot npr. Schneider XT484LC4 24VDC
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo
stanja, vkljuéno s podnozjem za monzazo na DIN kom 6,00
letev, kot npr. Schneider XT484T30 230V AC
2p vti¢nica 10A/24VAC kom 1,00
3p vtitnica 16A/230VAC kom 3,00
5p vti¢nica 16A/400VAC kom 1,00
Iliﬁ\r;trloérllo alarmni rele za nadzor Crpalke, npr. Wilo kom 1,00
prenapetostna zascita npr. Iskra DM10/320 kom 1,00
prenapetostna zasCita za tokovne zanke 4-20 mA kom 3.00
2p prenapetostna zasc¢ita 24 VDC kom 2,00
Varnostni lo¢ilni transformator 230V/24V 100 VA kom 1,00
Varnostni logilni transformator 230V/24V 250 VA kom 1,00
LED signalna svetilka RDECA kom 6,00
LED signalna svetilka ZELENA kom 6,00
elektronska stikalna ura, npr. SHT-1 kom 1,00
Zlcs:talacuskl kontaktor, npr. Schrack R20-20 230V kom 2.00
1p stikalo A-0-R kom 5,00
2p stikalo A-0-R kom 6,00
3p stikalo A-0-R kom 1,00
16 A stikalo 0-1 kom 3,00
3p tipka za zasilni izklop kom 2,00
tipkalo 0-1 kom 4,00
foto rele, komplet s fotosondo, npr. Eti SOU-2 kom 1,00
vgradnja in priklop krmilniSkega sistema (glej
popis krmilniSkega sistema) kpl 1,00
montaza OP panela na vrata razdelilnika kpl 1,00
oziCenje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00
zbiralnice, kanali za oZi¢enje, prekrivne plos¢e kpl 1,00
montazne letve, enopolna shema, uvodnice, kpl 1,00
vrstne sponke
napisne ploscice opreme stikalnega bloka kpl 1,00
oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00
meritve in certifikati kpl 1,00

10.2.2 |skupaj razdelilnik R2:
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mer.

cena na enoto

st. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
10.2.3 |Razdelilnik R2/1 (€istilna naprava Il. faza)

ProstostojeCa omara IP 55, npr. Schrack, dimenzij

cca 600x2000x500 mm, komplet z vrati,

klju¢avnico za zaklepanje, Zepkom za enopolno

shemo, antikorozijsko zaS¢itena in vgrajeno

slededo opremo: kpl 1,00
1p instalacijski odklopnik B /10 A, 6 kA kom 2,00
1p intalacijski odklopnik C /16 A, 6 kA kom 2,00
1p instalacijski odklopnik C /4 A, 6 kA kom 4,00
3p motorsko za&ditno stikalo, npr. Schneider GV2-

MEO6 /1,6 A kom 2,00
3p motorsko za&ditno stikalo, npr. Schneider GV2-

MEO7 /2,5 A kom 2,00
3p motorsko za&ditno stikalo, npr. Schneider GV2-

ME14 /10 A kom 1,00
pomozni kontakti za motorsko zaScitno stikalo,

1NO+1NC npr. Schneider GV-AD1010 kom 5,00
sponka z varovalko in signalizacijo kom 5,00
kontaktor, npr. Schneider LC1 D12 230V AC kom 6,00
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vkljuéno s podnozjem za montazo na DIN

letev, kot npr. Schneider PT570730 230VAC kom 2,00
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vkljuéno s podnozjem za montazo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484LC4 24VDC kom 9,00
miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo

stanja, vkljuéno s podnoZjem za monzaZo na DIN

letev, kot npr. Schneider XT484T30 230V AC kom 6,00
kontrolno alarmni rele za nadzor ¢rpalke, npr. Wilo

NIV 101 kom 1,00
prenapetostna zascita za tokovne zanke 4-20 mA kom 2,00
LED signalna svetilka RDECA kom 6,00
LED signalna svetilka ZELENA kom 6,00
1p stikalo A-0-R kom 1,00
2p stikalo A-0-R kom 5,00
3p stikalo A-0-R kom 1,00
3p tipka za zasilni izklop kom 1,00
tipkalo 0-1 kom 1,00
vgradnja in priklop krmilniSkega sistema (glej

popis krmilniskega sistema) kpl 1,00
ozi¢enje kompletnega stikalnega bloka kpl 1,00
zbiralnice, kanali za ozi¢enje, prekrivne plosS¢e kpl 1,00
montazne letve, enopolna shema, uvodnice,

vrstne sponke kpl 1,00
napisne plo&cice opreme stikalnega bloka kpl 1,00
oznake na vseh kablih, pritrdilni material kpl 1,00
meritve in certifikati kpl 1,00

10.2.3 |skupaj razdelilnik R2/1:
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skupaj (EUR)

10.2

skupaj razdelilniki:

Obrazec 20_predracun - razdelilnik

33




mer.

cena na enoto

st. opis dela on. kolicina (EUR) skupaj (EUR)
10.3 |Krmilniski sistem (dobava in montaza)
10.3.1 |krmilniski sistem vgrajen na lokaciji ¢rpaliS¢a z grabljami
10.3.1.1 [Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00
npr. SP-24AS
10.3.1.2 [Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00
npr. SP-24AL150
10.3.1.3 |AKU baterija 12V/45Ah kom 2,00
10.3.1.4 |Dobava, montaza, vezava in preizkus delovanja
prostoprogramirnega sistema z moznostjo daljinskega
T . kom 1,00
nadzora v kompletu. Programiranje in preskus izdelane
aplikacije.
TBOX MS ima naslednjo konfiguracijo:
10.3.1.5 [TBOX RACK 10 kom 1,00
10.3.1.6{TBOX MS-CPU16 kom 1,00
10.3.1.71TBOX MS-GSM + antena (pred vgradnjo preveriti jakost
signala na lokaciji ¢rpali§c¢a in Cistilne naprave, ter GSM | kom 1,00
modul vgraditi na lokaciji, kjer je boljSi signal)
10.3.1.8|TBOX MS-LAN modul za komunikacijo med krmilnikomg kom 1,00
10.3.1.9|TBOX MS-RS-485 modul za komunikacijo s frekvenénikil kom 1,00
10.3.1.10|TBOX MS-RS-232 modul za komunikacijo z displejem kom 1,00
10.3.1.11|TBOX MS-16DI kom 1,00
10.3.1.12[TBOX MS-16DIO (vhodi in izhodi) kom 1,00
10.3.1.13|TBOX MS-8AIVC kom 1,00
10.3.1.14|display M8070iH kom 1,00
10.3.1.15|Komunikacijski ethernet pretvornik optika/baker. kom 1,00
10.3.1.16|Temperaturno tipalo PT 1000, komplet z ohiSjem kom 1,00
10.3.2 |krmilniSki sistem vgrajen na lokaciji €istilne naprave
10.3.2.1 [Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00
npr. SP-24AS
10.3.2.2 |Napajalnik, 230VAC/24VDC kom 1,00
npr. SP-24AL150
10.3.2.3 |AKU baterija 12V/45Ah kom 2,00
10.3.2.4 |Dobava, montaza, vezava in preizkus delovanja kpl 1,00

prostoprogramirnega sistema z moZznostjo daljinskega

nadzora v kompletu. Programiranje in preskus izdelane
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mer.

cena na enoto

st. opis dela on. kolicina (EUR) skupaj (EUR)
10.3.2.5 |TBOX MS ima naslednjo konfiguracijo:
TBOX RACK 10 kom 1,00
TBOX MS-CPU16 kom 1,00
TBOX MS-LAN modul za komunikacijo med krmilnikomg kom 1,00
TBOX MS-RS-485 modul za komunikacijo s frekvenénikil kom 1,00
TBOX MS-RS-232 modul za komunikacijo z displejem kom 1,00
TBOX MS-16DI kom 3,00
TBOX MS-16DIO (vhodi in izhodi) kom 1,00
TBOX MS-8AIVC kom 1,00
display M8070iH kom 1,00
10.3.2.6 [Komunikacijski ethernet pretvornik optika/baker. kom 1,00
10.3.2.7 |Temperaturno tipalo PT 1000, komplet z ohiSjem kom 1,00
10.3.2.8 |Frekvenéni pretvornik 3x400VAC, 4 kW, vgrajen EMC kom 1,00
filter, RS-422/485 komunikacija
npr. Vacon NXL
10.3 |Skupaj krmilniSki sistem
10.4 Programska oprema, zagon opreme
10.4.1 |lzdelava aplikacijskega programa za PLC na lokaciji kpl 1,00
Cistilne naprave po opisu in tehni¢nih podatkih
tehnologa.
10.4.2 |Programiranje OP panela. kpl 1,00
10.4.3 |Parametriranje GSM/GPRS modema in prenosa kpl 1,00
podatkov.
10.4.4 |Kontrola pravilnosti prikljucitve opreme in zagonski kpl 1,00
preizkusi opreme.
10.4.5 |Kontrola in parametriranje merilne procesne opreme. kpl 1,00
10.4.6 |Nadgradnja obstoje€ega SCADA sistema na kpl 1,00
obstojeCem oddaljenem centru vodenja in integracija
nove CN.
10.4.7 |Testiranje aplikacijskih programov pred prietkom kpl 1,00
poskusnega obratovanja in poskusno obratovanije.
10.4.8 |lzdelava kompletnih navodil za vzdrzevanje in kpl 1,00
obratovanije ter Solanje uporabnikov.
10.4 |skupaj programska oprema, zagon opreme:
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mer.

cena na enoto

§t. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
10.5 [Elektri€ne inStalacije (dobava in montaza)
10.5.1 |Asimetri¢ni LED reflektor IP65, 7,4W/230 V, ravno
steklo, s svetlobnim snopom usmerjenim navzdol, kom 6,00
skladen z "uredbo o svetlobnem onesnazenju".
10.5.2 [Nadgradna svetilka IP65, z zas¢itno kapo npr. kom 200
Siteco Monsun, 2x35W EVG. '
10.5.3 [Nadgradna svetilka IP65, z zas¢itno kapo npr. kom 300
Siteco Monsun, 2x35W EVG+aku-modul 1h. '
10.5.4 [Stikalni program bele barve, nadometen, IP44, npr.
Tem tip Fontana:
- stikalo navadno kom 3,00
10.5.5 [PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave,
180°, nastavitev praga osvetlitve, nastavitev Kom 300
obdutljivosti, nastavitev zakasnitve med zadnjim '
zaznanim premikom.
10.5.6 |Magnetno stikalo (kontakt) za nadzor odprtosti vrat
v kontejnerju (za kontrolo vstopa), komplet z kom 3,00
vgradnjo na vrata
10.5.7 [Magnetno stikalo (kontakt) za nadzor odprtosti vrat
na ograji (za kontrolo vstopa), komplet z nosilcem in kom 4,00
podstavkom.
10.5.8 |Vti€nice z zasc&itnim kontaktom, bele barve,
nadometne, IP44, z za&€itnim kontaktom, npr. Tem
tip Fontana:
- Vti¢nica nadometna 16 A/230 V kom 10,00
10.5.9 [Priklopi in nastavitve elektri¢nih naprav po prilozenih
shemah, dobavljenih v sklopu tehnologije:
- priklop avtomatike grabelj kpl 1,00
- priklop Erpalk kpl 5,00
- priklop puhala kpl 1,00
- priklop meSala kpl 1,00
- priklop dekanterja z konénimi in momentnimi stikali kpl 1,00
- priklop nivojskih plovnih stikal kpl 6,00
- priklop zveznega ultrazvoénega merilnika pretoka kpl 1,00
- priklop zveznega merilnika nivoja kpl 3,00
- priklop zveznega merilnika PH in temperature kpl 2,00
- priklop zveznega merilnika prevodnosti kpl 1,00
- priklop zveznega merilnika kisika kpl 1,00
10.5.9 |skupaj priklopi tehnoloskih naprav: kpl 1,00
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mer.

cena na enoto

§t. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
10.5.10 |Vodotesna nadometna doza IP67 za namestitev v
jasku, komplet s 20 kom sponkami 1,5 mm2, kom 7,00
pokrovom in uvodnicami
10.5.11 |Nivojsko stikalo (hruska) kom 2,00
npr. Niva MS 1
10.5.12 |[Nadometni instalacijski kanal NIK komplet z m 80,00
pokrovom.
10.5.13 |Zascitne rebraste instalacijske cevi, vkljuéno z
vle€no vrvjo in montaznim priborom:
- cev ®110 mm m| 650,00
- cev ®50-70 mm m| 250,00
10.5.14 |za&¢itne euroflex cevi ¢ 16-35 mm m 250,00
10.5.15 |PE kabelski jasek, DN 800/625 - npr. tip "Aplast”,
H=1500, komplet z izkopom, poravnavo in
utrjevanjem zemljine pred montazo min. 97% po
proctorju in obsutjem po plasteh s primernim kpl 6,00
materialom, LZ pokrovom "Elektrika", komplet z
izdelavo AB venca pred namestitvijo pokrova in
ureditvijo zemljiS¢a.
10.5.16 |PE kabelski jasek, DN 625 - npr. tip “Aplast”,
H=800, komplet z izkopom, poravnavo in
utrjevanjem zemljine pred montazo min. 97% po
proctorju in obsutjem po plasteh s primernim kpl 3,00
materialom, LZ pokrovom "Elektrika", komplet z
izdelavo AB venca pred namestitvijo pokrova in
ureditvijo zemljisc¢a.
10.5.17 Izdevlava AB kinete dimenzij ca. 1400x200x500 mm kpl 200
(DxSxG) pod razdelilnikom. '
10.5.18 |Smradotesna zatesnitev vseh instalacijskih cevi. kpl 1,00
10.5.19 |Polaganje delno na kabelske police in instalacijske
kanale (40%), delno v podzemno kabelsko
kanalizacijo (60%):
-INYY-J 3x1,5 mm2 m| 280,00
-INYY-J 4x1,5 mm2 m| 150,00
-INYY-J 5x1,5 mm2 m 60,00
-INYY-J 3x2,5 mm2 m| 120,00
-INYY-J 4x2,5 mm2 m| 150,00
-INYY-J 5x2,5 mm2 m 20,00
-|LiYCY 4x0,75 mm2 m 25,00
-|LiYCY 3x0,75 mm2 m| 150,00
-|LiYCY 3x1,0 mm2 m| 120,00
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mer.

cena na enoto

§t. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
LiYCY 4x1,0 mm2 m 50,00
LiYCY 3x1,5 mm2 m| 150,00
LiYCY 5x1,5 mm2 m 60,00
NYCY 4x2,5 mm2 m 60,00
LiYCY 12x1,0 mm2 m| 120,00
NYY-J 4x16 mm2 m 30,00
NYY-J 5x16 mm2 m| 230,00
TK 59 4x2x0,8 mm m| 230,00
10.5.20 |Opti¢ni kabel za zunanje polaganje, multimodni,
robustne izvedbe, 4x50/125 pum, OM2, laser
certified, z zaSCito proti glodalcem, polozen v m 230,00
podzemne inStalacijske cevi (pred dobavo je
potrebno natan¢no izmeriti dolzino).
Opticni delilnik, 4 ST konektor, komplet z kaseto,
L ) kpl 2,00
pokrovom, zakljuénimi kabli
Varjenje opti¢nih vlaken kom 8,00
Merltvgv optitne povezave in izdelava merilnih kpl 1,00
poroil.
10.5.21 |Elektri¢ni radiator moc&i P=1500W, 230V na
s . kpl 2,00
pomic¢nih kolesih
10.5.22 |Drobni montazni material, stroski transporta in kpl 1,00

manj$a nepredvidena dela.

10.5

skupaj elektri¢ne instalacije:
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o . mer. A=A cena na enoto .
st. opis dela en. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
10.6 |Ozemljitve (dobava in montaza)
10.6.1 |Inox vodnik 30x3,5 mm, odporen na fekalije. m 650,00
106.2 [lzdelava spoja z nerjaveco (RF) opremo,
komplet s spojnim materialom. kom 60,00
10.6.3 |Razni spoji na napeljavi in kovinski opremi-ostd  kom 45,00
10.6.4 |Inox pletenica 10 mm?, odporna na fekalije,
komplet s spojnim materialom. m| 120,00
10.6.5 |Meritve ponikalne upornosti ozemljila in vseh
spojev in galvanskih povezav ter izdelava
porocila. kpl 1,00
10.6.6 |Drobni montazni material, stro$ki transporta in
manj$a nepredvidena dela. kpl 1,00
10.6 |[skupaj ozemljitve:
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o 5 mer. A0 cenana .
st. opis dela en. koli¢ina enoto (EUR) skupaj (EUR)
10.7 |Pregledi, preskusi in meritve na NN
elektriénih instalacijah
10.7.1 |Pregled elektricnih instalacij po zahtevah kpl 1,00
"Pravilnika za NN elektricne instalacije v
stavbah" in izdelava merilnih porodil.
10.7.2 |Pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o kpl 1,00
za8c¢iti stavb pred strelo” in izdelava merilnih
porocil.
10.7.3 |Oznacevanje vseh elementov z trajnimi kpl 1,00
nalepkami.
10.7.4 |Pridobitev soglasja s strani Elektro Celje za kpl 1,00
priklop mobilnega diesel agregata.
10.7.5 |Projektantski nadzor. ur 40,001 25,80
10.7 skupaj pregledi, preskusi in meritve:
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REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJE 2. FAZA

Post. |Opis Vrednost (EUR)
11.1 |Razdelilniki
11.2 |Dograditev krmilniSkega sistema in programske opreme

vgrajene v 1. fazi
11.3 |Elektri¢ne instalacije
11.4 |Ozemljitve
11.5 |Pregledi, preskusiin meritve

Skupaj el. instalacije in oprema:
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mer.

cena naenoto

§t. opis dela on. koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
11.1  Dograditev krmilniSkega sistema in programske
opreme vgrajene v 1. fazi
(dobava in montaza)
11.1.1 Frekvencéni pretvornik 3x400VAC, 4 kW, vgrajen EMC
filter, RS-422/485 komunikacija kom 1,00
npr. Vacon NXL
11.1.2 RazSritev aplikacijskega programa za PLC na lokaciji
Cistilne naprave po opisu in tehniénih podatkih tehnologa.
kpl 1,00
11.1.3 Programiranje OP panela za prikaz dodatnih parametrov.
kpl 1,00
11.1.4 Kontrola pravilnosti prikljucitve opreme in zagonski
preizkusi opreme. kpl 1,00
11.1.5 Kontrola in parametriranje merilne procesne opreme. kpl 1,00
11.1.6 Nadgradnja obstojecega SCADA sistema na obstojeCem
oddaljenem centru vodenja in integracija nove CN.
kpl 1,00
11.1.7 Testiranje aplikacijskih programov pred priCetkom
poskusnega obratovanja in poskusno obratovanje. kpl 1,00
11.1.8 lzdelava kompletnih navodil za vzdrzevanje in
obratovanje ter Solanje uporabnikov. kpl 1,00
11.1  skupaj programska oprema, zagon opreme:
11.2  Elektricne instalacije (dobava in montaza)
11.2.1 Priklopi in nastavitve elektri¢nih naprav po prilozenih
shemabh, dobavljenih v sklopu tehnologije (vgrajeno v II.
fazi):
- priklop &rpalk kpl 3,00
- priklop puhala kpl 1,00
- priklop mesala kpl 1,00
- priklop dekanterja z kon¢nimi in momentnimi stikali kpl 1,00
- priklop nivojskih plovnih stikal kpl 3,00
- priklop zveznega merilnika nivoja kpl 1,00
- priklop zveznega merilnika kisika kpl 1,00
skupaj priklopi tehnoloskih naprav: kpl 1,00
11.2.2 Vodotesna nadometna doza IP67 za namestitev v jaSku,
komplet s 20 kom sponkami 1,5 mm2, pokrovom in
uvodnicami kom 3,00
11.2.5 Zascitne euroflex cevi ¢ 16-35 mm m| 150,00
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mer.

cena naenoto

§t. opis dela on koli¢ina (EUR) skupaj (EUR)
11.2.6 Smradotesna zatesnitev vseh instalacijskih cevi. kpl 1,00
11.2.7 Polaganje delno na kabelske police in instalacijske kanale

(40%), delno v podzemno kabelsko kanalizacijo (60%):
- NYY-J 3x1,5 mm2 m| 150,00
- NYY-J 5x1,5 mm2 m 50,00
- NYY-J 4x2,5 mm2 m| 100,00
- LiYCY 3x0,75 mm2 m 80,00
- LiYCY 3x1,5 mm2 m 60,00
- NYCY 4x2,5 mm2 m 50,00
- LIiYCY 12x1,0 mm2 m 80,00
11.2.8 Drobni montazni material, stroski transporta in manjSa
nepredvidena dela. kpl 1,00
11.2 skupaj elektriéne instalacije:
11.3 Ozemljitve (dobava in montaza)
11.3.1 lzdelava spoja z nerjaveco (RF) opremo, komplet s
spojnim materialom. kom 15,00
11.3.2 Razni spoji na napeljavi in kovinski opremi-ostali. kom 12,00
11.3.3  |nox pletenica 10 mm?®, odporna na fekalije, komplet s
spojnim materialom. m 50,00
11.3.4 Meritve ponikalne upornosti ozemljila in vseh spojev in
galvanskih povezav ter izdelava porogila. kpl 1,00
11.3.5 Drobni montazni material, stroski transporta in manjsa
nepredvidena dela. kpl 1,00
11.3  skupaj ozemljitve:
11.4  Pregledi, preskusi in meritve na NN elektriénih
inStalacijah
11.4.1 Pregled elektricnih instalacij po zahtevah "Pravilnika za
NN elektri¢ne instalacije v stavbah" in izdelava merilnih
porogil. kpl 1,00
11.4.2 Pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o zaSciti
stavb pred strelo" in izdelava merilnih porogil. kpl 1,00
11.4.3 Oznacevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. kpl 1,00
11.4.4 Projektantski nadzor ur 20,00 25,80
114 skupaj pregledi, preskusi in meritve:
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REKAPITULACIJA - strojna oprema MKCN
l. faza

I. FAZA 1IZGRADNJE

Post. [Opis Vrednost (EUR)
12.1 PESKOLOV
12.2 CRPALISCE Z GRABLJAMI
12.3 ZADRZEVALNI BAZEN Z MASCOBNIKOM IN
ZALOGOVNIKOM BLATA
12.4 SBR REAKTOR
12.5 IZTOCNI JASEK
12.6 MONTAZNA OBJEKTA
12.7 RAZVOD PITNE VODE
12.8 ZAGON
SKUPAJ
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. mer. ix
opis opreme en koli¢ina

cenana
enoto (EUR)

skupaj (EUR)

12

12

STROJNA OPREMA I. FAZA

SPLOSNE DOLOCBE

Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi
detajli in shemami.

Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolzan pregledati izvedbene nacrte,
tekstualni in grafi¢ni del in po lastni presoji s ponudbo dopolniti reSitve v
smislu izboljSanja izvedbe z uporabo znanih tehnnologij ali v elementih
gradnje, ki s projektno dokumentacijo niso v celoti dolo¢eni ali niso zajeti.

Dela na pripravi in ureditvi gradbiS¢a ter varovalna in pomozna dela
morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega
dela in varovanja okolice.

V ponudbeni ceni je zajet ves potreben material in delo vkljuéno z vsemi
transporti, pomoznimi deli in drobnim materialom ter potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo
del po posamezni postavki.

Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in standardom,
ter ustrezati predpisani kvaliteti dolo€eni s projektom, kar se dokaze z izvidi,
atesti in certifikati, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrzevanje
opreme, katerih pridobivanje oziroma izvedba mora biti vkalkulirani v cenah
po enoti.

V kolikor v poziciji ni navedeno drugace, veljajo kot kriterij enakovrednosti
vse tehni€ne specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je
opisan - naveden v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega sistem je
naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.

Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno vkalkulirati
V ceno za enoto mere.

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitve ali opreme,
je na svoje stroSke dolZan izdelati ali pridobiti strokovne reSitve in izracune
s strani strokovne licencirane osebe po ZGO, podati dokazila o ustreznosti
in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidene reSitve, narocniku in
nadzorniku dostaviti vzoréne primere s projektom predvidene opreme in
vzorce predlagane spremenjene opreme in projektantu narogiti dela vezana
na spremembo. Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s
spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatelj.

Vse kovinske cevne instalacije morajo biti ozemljene, na prirobni¢nih spojih
mora biti po en vija&ni spoj opremljen z zobato podloZko za izenacitev
potencialov.

I. FAZA IZGRADNJE

121

PESKOLOV skupaj komplet[ 1,00

Poliestrski jaSek kot npr. R- Group d 1000 mm, H =
3925 mm, togost GRP posode je 5000 N/m?, s konusno

poglobitvijo kos| 1,00
LitoZelezni pokrov d 600 mm, C 250 kos| 1,00
dotok, PVC cev, DN 300 mm{| 500,00
by-pass, PVC cev, DN 200 mm| 500,00
iztok, PVC cev, DN 200 mm{| 500,00
Bremensko uho z nosilnostjo 0,5 tone kos[ 2,00
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skupaj (EUR)

12.2

CRPALISCE £ GRABLJAMI skupaj

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Crpalisc€e

Poliestrski jasek kot npr. R Group, d 2000 mm, H = 4400
mm, togost GRP posode je 5000 N/m2 ali enakovredno.

mm

Poliestrski pokrov dimenzij 1180x1460mm

Dno iz GRP, debelina dna 80 mm, premer dna 2200mm

dotok, PVC cev, DN 200

Bremensko uho z nosilnostjo 1 tona

Fine grablje za vgradnjo v ¢rpaliS¢e npr. Huber, tip
R04/300 ali enakovredno

Kapaciteta: 351/s

Perforacija: 3mm

Mo¢ motorja: 1,5 kW

Napetost: 400 V

Frekvenca: 50 Hz

Grablje se dobavijo skupaj s kompaktorjem, elektricno
omaro, opremo za namestitev neskon¢nih vrec,
merilnikom nivoja, elektromagnetnem ventilom, z
vijacnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Oprema
mora biti od istega proizvajalca.

Crpalka v ¢érpaliSéu npr. Wilo, tip FA08.41E 106 T 12-
2/11G ali enakovredno

Kapaciteta: 37 m¥h

Visina ¢rpanja DH: 7,3m

Prosti prehod: 65 mm
Prirobnica: DN 80, PN 10
Medij: odpadna voda
Mo¢& motorija: 2 kW
Napetost: 400V
Frekvenca: 50 Hz
Zascita: IP 68

DolzZina kabla: 20m

Crpalka se dobavi skupaj s peto ¢rpalke in prikllju¢no
sklopko na tlaéno cev, cevnim vodilom 2x dolzine 4,2 m,
nosilce za pritrditev cevnega vodila, ¢lenkasto verigo za
dvig €rpalke, nastavki za pritrditev verige na &rpalko in
poliestrsko posodo z vsem potrebnim vijaénim in
tesnilnim priborom.

Potopna ¢rpalka se dobavi s termi¢nim stikalom v
statorskem navitju elektromotorja in zas¢&ito ob vdoru
vode v oljno komoro.

Crpalka, zglob za priklop érpalke in nosilec érpalke so
tovarnisko protikorozijsko zasciteni.

Vsi odtali deli so izdelani iz AlISI 304.

komplet

kos
kos
kos
kos
mm
kos

komplet

komplet
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12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

Procesno merilna oprema ¢rpaliS¢a

Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno
plovno stikalo za minimalni nivo

plovno stikalo za maksimalni nivo

alarmno plovno stikalo za - presezen maksimalni nivo
Nosilec plovnih stikal

Procesni sondi za merjenje pH in prevodnosti

Sonda za pH; Hach Lange pH procesna on-line sonda
za merjenje pH ali enakovredna, s priborom za montazo;
dolzina kabla 20 m

Sonda za prevodnost; Hach Lange prevodnost procesna
on-line sonda za merjenje prevodnosti ali enakovredna,
s priborom za montazo; dolzina kabla 20 m

Kontroler sc 200; hach Lange ali enakovreden

Nozasti zasun DN 200, s podaljSkom in kolesom

Poliestrska kineta, ki mora prenesti obremenitev A15
po EN124, naslednjih dimenzij:

LxBxH = 2550 x 1600 x 1317 mm

Polisterski pokrov, ki mora prenesti obremenitev A15 po
EN124, dimenzij:

LxBxH = 2590 x 1640 x 40 mm

Tlaéni cevovod ¢Erpalke v €rpaliscu, kineti in do
zadrzevalnega bazena

Tlaéni cevovod €rpalke v €rpaliscéu in kineti
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 3085 mm
Leteca prirobnica z varilnim zavihkom AlSI 304 DN 80,
PN 10

Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90°

Reducir DN 80/DN 125 (d88,9/d139,7) L= 100 mm
Leteca prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 125,
PN 10

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 300 mm
Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L=1133 mm
Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L=270 mm
Protipovratni venti DN 125, PN10

Nozasti zasun DN 125, PN10

Koleno AISI 304, DN 125 (d139,7), 90°

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 315 mm
Koleno AISI 304, DN 125 (d139,7), 45° - pol loka

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 550 mm
Montazni demontazni kos DN 125
Elektromagnetni merilnik pretoka DN 125, PN 10

Cevovod AISI 304, DN 125 (139,7 x 2 mm) L= 300 mm
Ves pritrdilni, tesni in vijacni material kvalitete A2.

komplet
kos
kos
kos
kos

komplet

kos

kos
kos

kos

kos

kos

komplet
kos

kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos
kos

kos
kos
kos

kos
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12.2.9 [Tlaéni cevovod od kinete do zadrzevalnega bazena | komplet| 1,00
Varilna prirobnica PEHD, d140, PN 10 kos| 2,00
Prirobnica PEHD, d140, PN 10 kos| 2,00
Glede na teren je cevovod potrebno prilagoditi in
uporabiti kolena.

12.2.10 |Zabojnik za odpadke 500 | kos| 1,00

12.3 |£ADRZEVALNIBAZEN £ MASCOBNIKOM TN
ZALOGOVNIKOM BLATA skupaj komplet[ 1,00

12.3.1 [Poliestrska posoda kot npr. R Group, d 3000 mm, L =
13400 mm, togost GRP posode je 5000 N/m2 ali
enakovredno kos| 1,00
Predelne stene:
udarna stena za umiritev dotoka vode v mas&obniku kos| 1,00
za$citna stena za zaustavitev in preprecitev iztekanja
mascob iz mas&obnika v zadrZzevalni bazen kos| 1,00
predelna stena med mascobnikom In zadrzevalnim
bazenom - podnica d 3000 mm s prelivom kos| 1,00
usmerjevalna stena v zalogovniku blata kos| 1,00
za$citna stena za zaustavitev in preprecitev iztekanja
odvecnega aktivnega blata iz zalogovnika v zadrzevalni
bazen kos| 1,00
predelna stena med zalogovnikom in zadrZevalnim
bazenom - podnica d 3000 mm s prelivom kos| 1,00
Vstopni jadki d 600 mm in vid§ine 600 mm kos| 3,00
Vstopni jaski 2000x800 mm in viSine 500 mm kos| 1,00
Poliestrski pokrovi d 600 mm kos| 3,00
Poliestrski pokrovi 2080x880 mm kos| 1,00
Bremensko uho, nosilnost 4 tone kos| 2,00

12.3.2 |Cevni prikljucki:

Dotok AISI 304 cev, DN 150 (d168 x 2) mm| 500,00
Varilna prirobnica AISI 304, DN 150 (d168 x 2) kos| 1,00
Prirobnica AlSI 304, DN 150 (d168 x 2) kos| 1,00
Iztok PVC cev DN 200 mm| 800,00
PVC cev v zalogovnik blata, DN50, PN 10, L=150 mm kos| 2,00
Koleno PVC, DN 50, 90° kos 2,00
Spojka d50 - Rp 1 1/2"(2x lepljeni del) kos| 2,00

12.3.3 |Crpalka v zadrzevalnem bazenu npr. Wilo, tip

FA08.41E 130 T12-4/11G ali enakovredno komplet] 2,00

Kapaciteta 35m3/h

Visina ¢rpanja dH: 3m

Prosti prehod: 65 mm
Prirobnica: DN 80

Medij: odpadna voda
Mo¢& motorija: 1,3 kW
Napetost: 400V
Frekvenca: 50 Hz
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. . mer. ix cenana :
st. opis opreme on. koli¢ina enoto (EUR) skupaj (EUR)
Zasdita: IP 68
Dolzina kabla: 20m

Crpalka se dobavi skupaj s peto ¢rpalke in prikljuéno
sklopko na tlaéno cev, cevnim vodilom 2x dolzZine 2800
mm, nosilce za pritrditev cevnega vodila, ¢lenkasto
verigo za dvig ¢rpalke, nastavki za pritrditev verige na
Crpalko in poliestrsko posodo z vsem potrebnim vijaénim
in tesnilnim priborom.

Potopna Crpalka se dobavi s termi¢nim stikalom v
statorskem navitju elektromotorja in zas¢&ito ob vdoru
vode v oljno komoro.

Crpalka, zglob za priklop ¢rpalke in nosilec ¢rpalke so
tovarniSko protikorozijsko zasciteni.

Vsi ostali deli so izdelani iz AlISI 304

12.3.4 |Tlacéni cevovod ¢rpalke v zadrzevalnem bazenu komplet] 2,00
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 1850 mm kos| 1,00
Leteca prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 80,
PN 10 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos| 1,00
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 500 mm kos| 1,00
Priklju¢ek za gumi cev z varilnim delom DN 80 (d88,9) kos| 1,00
Plos¢a 50x60x2 mm kos| 1,00
12.3.5 [Cev za praznjenje komp| 2,00
Cevd 114.3 x 2 mm; L = 3800 mm, AISI 304 kos| 1,00
Notranji nastavek 4" - notranji navoj, AlSI 304 kos| 3,00
Koleno d 114.3 x 2, 90°, AISI 304 kos| 1,00
Koleno d 114.3 x 2, 35°, AISI 304 kos| 1,00
Dvovijacnik 4", L=120 mm, AISI 304 kos| 1,00
Spojka za Creino cisterno, Zn kos| 1,00
Zica d 4, L=50 mm, AISI 304 kos| 1,00
12.3.6 |Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet 1,00
plovno stikalo za min nivo kos| 1,00
alarmno plovno stikalo za max nivo kos| 1,00
Nosilec plovnih stikal kos| 1,00
12.4 |BIOLOSKA STOPNJA - SBR REAKTOR skupaj Komplet[  1.00
12.4.1 [Poliestrska posoda kot npr. R Group,dimenzij d 2400
mm, L= 13400 mm, s togostjo 5000 Nm2 ali
enakovredno kos| 1,00
Na mestu vgradnje dekanterja je posoda dodatno
ojacana.
Vstopni jaski dimenzij:
d 1000 in vis§ine 600 mm kos| 4,00
d 1000 in viSine 1150 mm kos| 1,00
d 800 in viSine 600 mm kos| 1,00
Poliestrski pokrovi dimenzij:
d 1000 mm kos| 5,00
d 800 mm kos| 1,00
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st. opis opreme rr;:. kolic¢ina en%ize:gSR) skupaj (EUR)
Bremensko uho, z nosilnostjo 5 ton kos| 2,00
12.4.2 |Prikljucki
dotok:
cev AISI 304, DN 80 - d88,9 x 2, L=100 mm kos| 1,00
priklju€ek za gumi cev z varilnim delom DN80 - d88,9 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos| 1,00
iztok:
cev AISI 304, DN 150 - d168,3 x 2, L=100 mm kos| 1,00
prikljuCek za gumi cev z varilnim delom d127 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 150 (d168,3), 90° kos| 1,00
Reducirni kos d168,3 / d127 kos| 1,00
PVC cev DN 200, L=400 mm kos| 1,00
cev za Crpalko za povratek blata kos| 1,00
cevi za elektri¢ne prikljucke kos| 1,00
12.4.3 |Mesalo komplet 1,00
MesSalo v SBR bazenu montiran v 2 vstopni odprtini za
potrebe mesanja vode in aktivhega blata
Proizvajalec: npr. R Group ali drugi
Tip: npr: Mesalo 660/95 ali
enakovredno
Pogon mesala:
Proizvajalec: npr. Strojna ali drugi
Tip: npr. SG22-30 SMR B4 V1-2
ali enakovredno
Stevilo obratov: 95 min-1
Premer vetrnice: 660 mm
Medij: odpadna voda
Mo¢& motorija: 0,75 kW
Napetost: 400V
Frekvenca: 50 Hz
Zascita: IP 68
DolzZina kabla: 20m
Nosilec za mesalo
U profil 65, AlSI 304, L= 700
Plos¢a 80 x 65 x 3, AlSI 304
Plos¢a 10 x 100 x 3, AISI 304
12.4.4 |Dekanter komplet] 1,00

Dekanter ali prelivni Zleb za iztok o&iS€¢ene vode v
izto€ni jasek. Pritrditev dekanterja je ojatena s
pove&anim jeklenim nosilcem, ki je pritrjen na armirano
poliestrsko posodo. Na mestu montaze nosilca je
posoda dodatno ojaena.

Proizvajalec: npr. R Group ali drugi

Tip: npr. Dekanter 3000/168-165
AUMA SA 07.6 ali enakovredno
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12.4.5

12.4.6

12.4.7

Cev: d 168 mm; L= 3000
Dolzina hoda prelivhega Zleba: 740 mm
Pogon dekanterja

Proizvajalec: npr. AUMA ali drugi

Tip: SA 07.6 ali enakovreden
Max obremenitev: Push 4500 N / pull 4500 N
Medij: odpadna voda

Mo¢& motorja: 120V

Zasdita: IP 66

Gibka armirana cev DN 100 npr. APOLLO SE ali
enakovredno

Dekanter se dobavi skupaj z ojaCenim nosilcem za
pritrditev na posodo in pritrdilnimi elementi za pritrditev
gibke cevi na dekanter in pritrditev cevi na iztok.

Dekanter mora biti izdelan iz nerjavecega jekla AISI 304.
Pogon dekanterja mora biti tovarni$ko protikorozijsko
zaSciten.

Procesno merilna oprema SBR reaktorja

Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno
plovno stikalo za min nivo

plovno stikalo za max nivo in alarm

Nosilec plovnih stikal

Zvezni tlaéni merilnik nivoja

Siemens, SITRANS P, 0-4 m ali enakovredno

Procesna sonda za merjenje kisika

Sonda za kisik; Hach Lange O2 procesna on-line sonda
za merjenje kisika s priborom za montazo ali
enakovredno; dolzina kabla 20 m

Nosilec za kisik sondo AlSI 304 ali enakovreden

Crpalka za povratek blata v SBR bazenu

Proizvajalec: npr. Wilo ali drugi
Tip: npr. Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-T0011{
540-0 ali enakovredno

Dobavna koli¢ina: 15 m3/h

ViSina €rpanja dH: 2m

Prosti prehod: 50 mm

Prirobnica. DN50

Medij: odpadna voda
Mo¢ motorja: 1,1 kW

Napetost: 400V

Frekvenca: 50 Hz

Zascita: IP 68

Dolzina kabla: 20m

komplet
kos
kos
kos

kos

komplet

kos
kos

komplet
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12.4.8

12.4.9

12.4.10

12.4.11

Crpalka se dobavi skupaj s peto ¢rpalke in prikljuéno
sklopko na tlaéno cev, cevnim vodilom 33,7 x 3,25
dolzine 2500 mm, nosilce za pritrditev cevnega vodila,
Clenkasto verigo za dvig Crpalke, nastavki za pritrditev
verige na ¢rpalko in poliestrsko posodo z vsem
potrebnim vijaénim in tesnilnim priborom.

Potopna Crpalka se dobavi s termi¢nim stikalom v
statorskem navitju elektromotorja.

Crpalka in zglob za priklop ¢rpalke so tovarni$ko
protikorozijsko zasciteni.

Vsi ostali deli so izdelani iz AISI 304

Tlaéni cevovod ¢rpalke v SBR reaktorju.

Cevovod AISI 304, DN 50 (60,3 x 2 mm) L= 2500 mm
Koleno AISI 304, d60,3, lok 76, 90°

Nastavek za gibko cev d 60,3 mm

Prirobnica DN50 PN 10

Puhalo
Puhalo za vnos zraka v talne membranske dituzorje

naslednjih karakteristik:

Proizvajalec: npr. FPZ ali drugi
Tip: npr. SCL KO7 MS ali
enakovredno

Kapaciteta. 250 m*/h

pri viSini DH: 24 m

Medij: odpadna voda

Mo¢ motorija: 4 kW

Napetost: 400 V

Frekvenca: 50 Hz

Puhalo se dobavi skupaj s filtrom FA8, varnostnim
ventilom VRL 8 HP, 3" in manometrom z obmoc&jem
merjenja do 500 mbar.

Cevovod za puhalo

Prirobnica AlISI 304, DN 80 (d88,9), PN 10

Cev AISI 304, DN 80 (d88,9), PN 10, L= 400 mm
T kos AISI 304, DN 80 (d 88,9), 90°

Cevna spojka za varjenje AISI 304, 3"

Mufna AISI 304, 1/4"

Varilni nastavek AlSI 304, DN 80 (d88,9), zunaniji navoj
Podstavek za puhalo

Podstavek iz materiala AISI 304 viSine 443 mm iz
kvadratnih cevi 40x40x1,5 mm
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12.4.12

12.4.13

12.4.14

12.4.15

12.4.16

Cevni razvod od puhala do bioloske stopnje
Leteca prirobnica AlSI 304, DN 80 (d88,9)
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90°

Cev AISI 304, DN 80 (d 88,9 x 2), L=12m
Mozna izvedba tudi s termo gibko cevjo d 90

Membranska prezracevala s cevnimi razvodi

Membranska prezracevala

Proizvajalec: npr. ABS ali drugi

Tip: npr. difuzor Nopon PIK 300 ali
enakovredno

Kapaciteta 1,5-8 m3/h.difuzor

Globina: 3-8 m

Medij: odpadna voda

Material: PP

Povrsina membrane: 0,06 m2

Premer difuzorja. 336 mm

Cevni razvod za difuzorje

PVC adapter d 90 PN 16 (21 80 01)

Leteca prirobnica PVC, d90, PN 16 (21 70 00)
Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=300 mm

T kos PVC, DN 80 (d 90) x R3", 90°

Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=462 mm
Koleno PVC, DN80, 90°

Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 2550 mm
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 120 mm
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 182 mm
Reducir PVC, d90 - d16

Smrekica PVC, d 16

Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L=2000 mm
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 3800 mm
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 462 mm
Holandec d90 - Rp 3"

Metuljasti ventil PVC, DN80/d90

Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 120 mm

Izpust kondenza

Cev gumijasta PVC, 16 x 20 mm - prozorna, L= 3000
mm

Koleno PVC, d 20, 90°

Dvopotna krogelna pipa DN 15

Cev PVC, DN 20, PN 16, L =80 mm

Objemka PP, d20

Kontroler sc 200; hach Langen za obe KISIK sonde (v
SBR 1in 2) ali enakovredno

kos
kos
kos

komplet

kos

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos
kos

kos
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2,00
4,00
1,00

1,00

56,00

5,00
5,00
1,00
4,00
1,00
5,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
6,00
2,00

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00

1,00
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12.5 [|ILTOCNIJASER - skupaj
12.5.1 |Poliesirski jaSek kot npr. R Group ali enakovredno kos| 1,00
Dimenzij d 1000 mm, H = 2090 mm
Vstopni jasek dimenzij 500x500 mm in viSine 200 mm kos| 1,00
Poliestrski pokrov dimenzij 580x580mm kos| 1,00
Bremensko uho, z nosilnostjo 0,15 tone kos| 2,00
PVC cevni prikljucki:
dotok DN 200 kos| 1,00
iztok DN 200 kos| 1,00
preliv (by-pass) DN 200 kos| 1,00
preliv (iz zadrzevalnega bazena) DN 200 kos[ 1,00
12.6 |MONTAZNA OBJEKTA - skupaj
12.6.1 |Montazni objekt nad crpaliscem npr. Kontejner REM
standard ali enakovreden komplet] 1,00
Objekt bo postavljen nad ¢rpaliséem v katerem so
montirane grablje in poliestrska kineta
Dimenzije (zunanje): LxBxH = 3800 x 2,435 x 2,765 m
Izolacija: kontejner izoliran
Posebnosti: demontazni strop kontejnerja
(moznost vzdrzevanja grabel))
Vrata: 1 dvokrilna vrata
Ogrevanje: radiator
Prezraevanje: ventilator
Razsvetljava: stropna lu¢
Gasilnik CO, - 5 kg
Montazni objekt za CN npr. Kontejner REM standard
12.6.2 |ali enakovreden komplet 1,00
Objekt bo postavljen zraven posod CN (SBR reaktorjev
in zadrzevalnega bazena z masc¢obnikom in
zalogovnikom blata). Objekt je razdeljen na dva dela v
prvem delu so montirana puhala in umivalnik, v drugem
pa elekricna omara s krmiljenjem.
Dimenzije (zunanje): LxBxH =5,000 x 2,435 x 2,765 m
Izolacija: kontejner izoliran
Vrata: 2 enokrilna vrata
Ogrevanje: radiator
Prezraevanje: ventilator
Razsvetljava: stropna lu¢
Gasilnik CO, - 5 kg
12.7 |RAZVOD PITNE IN ODPADNE VODE skupaj komplet 1,00
12.7.1 |Cevne instalacije za vodovodno napeljavo
PE DN 15, PN 10 m| 10,00
PE DN 32, PN 10 m| 10,00
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= 5 mer. A cenana .
st. opis opreme on. koli¢ina enoto (EUR) skupaj (EUR)
12.7.2 |Zaporni ventili
Krogelni ventil DN 40 kos| 4,00
Krogelni ventil DN 32 kos| 4,00
Krogelni ventil DN 15 kos| 4,00
12.7.3 |Umivalnik
korito iz porcelana kos| 2,00
Sifon PVC kos| 2,00
odto¢na cev PE DN 50 m| 15,00
Pipa kos| 2,00
12.7.4 |Pvc armirana cev na kolutu DN 15, 15 mm z
usmerjevalno Sobo kos| 2,00
12.7.5 |Montazni material komplet| 1,00
12.8 |ZAGON skupaj
12.8.1 |Zagon naprave, izdelava programa prvih meritev
obratovalnega monitoringa in potrebnih meritev za
pridobitev uporabnega dovoljenja komplet| 1,00
12.8.2 |Projektantski nadzor ur| 60,00 25,80
12 |SKUPAJ I. FAZA 1ZGRADNJE
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REKAPITULACIJA - strojna oprema MKCN II.
faza

Il. FAZA IZGRADNJE

Post. |Opis Vrednost (EUR)
13.1 ZADRZEVALNI BAZEN
13.2 BIOLOSKA STOPNJA - SBR REAKTOR
SKUPAJ
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cenana

st. opis opreme rr;ir. koli¢éina| enoto skupaj (EUR)
: (EUR)
13 |STROJNA OPREMA II. FAZA
SPLOSNE DOLOCBE
Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi
detajli in shemami.
Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolZzan pregledati izvedbene nacrte,
Dela na pripravi in ureditvi gradbis€a ter varovalna in pomozna dela
morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega
dela in varovanja okolice.
V ponudbeni ceni je zajet ves potreben material in delo vkljuéno z vsemi
transporti, pomoznimi deli in drobnim materialom ter potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo
del po posamezni postavki.
Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in standardom,
ter ustrezati predpisani kvaliteti doloCeni s projektom, kar se dokaze z
izvidi, atesti in certifikati, garancijami, navodili za obratovanje in
vzdrzevanje opreme, katerih pridobivanje oziroma izvedba mora biti
vkalkulirani v cenah po enoti.
V kolikor v poziciji ni navedeno drugace, veljajo kot kriterij enakovrednosti
vse tehni€ne specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je
opisan - naveden v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega sistem je
naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.
Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno
vkalkulirati v ceno za enoto mere.
V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitve ali opreme,
je na svoje stroSke dolzan izdelati ali pridobiti strokovne reSitve in izracune
s strani strokovne licencirane osebe po ZGO, podati dokazila o ustreznosti
in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidene reSitve, narocniku in
nadzorniku dostaviti vzoréne primere s projektom predvidene opreme in
vzorce predlagane spremenjene opreme in projektantu narogiti dela
vezana na spremembo. Za vse spremembe in ustrezno delovanje,
pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel;.
Vse kovinske cevne inStalacije morajo biti ozemljene, na prirobni¢nih
spojih mora biti po en vijacni spoj opremljen z zobato podlozko za
izenacitev potencialov.
13 |ll. FAZA IZGRADNJE
13.1 |(ZADRZEVALNI BAZEN - skupaj
13.1.2 |Tlacni cevovod ¢rpalke v zadrzevalnem bazenu komplet| 2,00
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L= 1850 mm kos| 1,00
LeteCa prirobnica z varilnim zavihkom AISI 304 DN 80,
PN 10 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos| 1,00
Cevovod AISI 304, DN 80 (88,9 x 2 mm) L=500 mm kos| 1,00
Priklju¢ek za gumi cev z varilnim delom DN 80 (d88,9) kos| 1,00
Plos¢a 50x60x2 mm kos| 1,00
13.2 |BIOLOSKA STOPNJA - SBR REAKTOR - skupaj komplet| 1,00
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cenana

st. opis opreme rr;ir. koli¢éina| enoto skupaj (EUR)
: (EUR)
13.2.1 |Poliestrska posoda kot npr. R Group,dimenzij d 2400
mm, L= 13400 mm, s togostjo 5000 Nm2 ali
enakovredno kos| 1,00
Na mestu vgradnje dekanterja je posoda dodatno
Vstopni jaski dimenzij:
d 1000 in viS§ine 600 mm kos| 4,00
d 1000 in viS§ine 1150 mm kos| 1,00
d 800 in viSine 600 mm kos| 1,00
Poliestrski pokrovi dimenzij:
d 1000 mm kos| 5,00
d 800 mm kos| 1,00
Bremensko uho, z nosilnostjo 5 ton kos| 2,00
13.2.2 |Prikljucki
dotok:
cev AISI 304, DN 80 - d88,9 x 2, L=100 mm kos| 1,00
prikljuCek za gumi cev z varilnim delom DN80 - d88,9 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos| 1,00
iztok:
cev AlISI 304, DN 150 - d168,3 x 2, L=100 mm kos| 1,00
priklju¢ek za gumi cev z varilnim delom d127 kos| 1,00
Koleno AISI 304, DN 150 (d168,3), 90° kos| 1,00
Reducirni kos d168,3 / d127 kos| 1,00
PVC cev DN 200, L=400 mm kos| 1,00
cev za Crpalko za povratek blata kos| 1,00
cevi za elektri¢ne prikljucke kos| 1,00
Procesno merilna oprema SBR reaktorja
13.2.3 |Plovna stikala npr. Nolta Niva ali enakovredno komplet| 1,00
plovno stikalo za min nivo kos| 1,00
plovno stikalo za max nivo in alarm kos| 1,00
Nosilec plovnih stikal kos| 1,00
Zvezni tlani merilnik nivoja
Siemens, SITRANS P, 0-4 m ali enakovredno kos| 1,00
13.2.4 [Tla€ni cevovod ¢Erpalke v SBR reaktorju komplet| 1,00
Cevovod AISI 304, DN 50 (60,3 x 2 mm) L= 2500 mm kos| 1,00
Koleno AISI 304, d60,3, lok 76, 90° kos| 1,00
Nastavek za gibko cev d 60,3 mm kos| 1,00
Prirobnica DN50 PN 10 kos| 1,00
13.2.5 |Puhalo komplet 1,00
Cevni razvod od puhala do bioloske stopnje
Leteca prirobnica AISI 304, DN 80 (d88,9) kos| 2,00
Koleno AISI 304, DN 80 (d88,9), 90° kos| 4,00
Cev AISI 304, DN 80 (d 88,9 x 2), L=12m kos| 1,00

MozZna izvedba tudi s termo gibko cevjo d 90
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13.2.6 |Membranska prezracevala s cevnimi razvodi komplet| 1,00
Cevni razvod za difuzorje
PVC adapter d 90 PN 16 (21 80 01) kos| 5,00
Lete¢a prirobnica PVC, d90, PN 16 (21 70 00) kos| 5,00
Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=300 mm kos| 1,00
T kos PVC, DN 80 (d 90) x R3", 90° kos| 4,00
Cev PVC, DN 80, d90, PN 16, L=462 mm kos| 1,00
Koleno PVC, DN80, 90° kos| 5,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 2550 mm kos| 2,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 120 mm kos| 2,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 182 mm kos| 2,00
Reducir PVC, d90 - d16 kos| 1,00
Smrekica PVC, d 16 kos| 1,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 2000 mm kos| 4,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 3800 mm kos| 4,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 462 mm kos| 1,00
Holandec d90 - Rp 3" kos| 6,00
Metuljasti ventil PVC, DN80/d90 kos| 2,00
Cev PVC, DN8O (d 90), PN 16, L= 120 mm
Izpust kondenza
Cev gumijasta PVC, 16 x 20 mm - prozorna, L= 3000
mm kos| 1,00
Koleno PVC, d 20, 90° kos| 2,00
Dvopotna krogelna pipa DN 15 kos| 1,00
Cev PVC,DN 20, PN 16, L =80 mm kos| 2,00
Objemka PP, d20 kos| 1,00

13 SKUPAJ II. FAZA 1ZGRADNJE
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