
REKAPITULACIJA 

1. Kanal 7_0

2. Kanal 8_0

3. Kanal 8_1

4. Kanal 8_2

5. Kanal 9_0

6. Kanalizacijski priključki

SKUPAJ

7. Projekt izvedenih del PID 

8. Nepredvidena in dodatna dela 12.000,00

9. Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje

10. Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno 

zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča.

11. Postavitev prometne signalizacije

SKUPAJ

DDV  22%

                                                                       SKUPAJ z DDV
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_7_0

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 315 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 18,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 2,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 1,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 18 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 54,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 54,00

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 7,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem 

vode iz gradbene jame m3 100,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 2,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 16,20

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 1,60
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 10,50

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim materialom 

v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 80,50

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 18,10

9 Izvedba križanja kanalizacije in potoka Drajščica po 

detajlu - glej list št. 3.5.3.2 - zacevljen potok (BC DN1200) se 

podkoplje, položi se PVC cev
Zajeto:                                                                                               

- podkop potoka                                                                          - 

podpora - zaščita obstoječe AB cevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- zasip                                                                                         -  

vsa spremljajoča pomožna dela                                                                          

- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 

cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)                                                            kompl. 1,00

10 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 35,00

                                                                                                   SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 

materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami 

vključno z valjanjem  do predpisane zbitosti

m3 6,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.                                       m' 18,00

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 1000 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 

morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil 

s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID1000 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                                                                                                           

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                                                                               

Višina jaška 2,67m kos 1,00

(glej detajl in seznam jaškov)

3 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15
o
, 

nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, z integrirano 

spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 

tesnilnim materialom.                                       kos 1,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 18,00

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 18,00

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 1,00

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 18,00

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster. 

Skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in 

kanalizacije - KP Velenje m' 18,00

6 Projektantski nadzor h 1,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                 SKUPAJ kanal _7_0
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_8_0

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 315, 250 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 372,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 13,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 4,00

- TK vodi kos 2,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 372 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 1.116,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 1.116,00

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 47,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z 

črpanjem vode iz gradbene jame m3 890,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 2,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 335,00

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 33,50
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 206,00

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim 

materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 307,00

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 399,00

9 Izvedba križanja kanalizacije in potoka Drajščica po 

detajlu - glej list št. 3.5.3.2 - potok se prekoplje, položi se 

jeklena zaščitna cev, sama struga potoka in brežine se 

tlakujejo  
Zajeto:                                                                                               

- prekop potoka                                                                          

- dobava in vgradnja jeklene zašč. cevi DN 457, L=6,5m 

vključno z obroči Franken plastik 36mm za zagotavljanje 

centričnosti cevi skozi zaščitno cev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- ureditev brežin s tlakovanjem le teh v širini 2 m,                                                                                                                                      

(kamen deb. 30 cm v betonu C12/15),                                                                            

- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 

cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)                                                            kompl. 1,00

10 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 235,00

                                                                                                    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 15,00

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 

materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip.

m2 880,00

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 

doponije m3 66,00

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega 

tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod 

povoznimi površinami vključno z valjanjem  do predpisane 

zbitosti m3 160,00

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 

frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 

zahtevi upravljalca ceste. m2 880,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli.                                     m' 160,00

2 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli.                                     m' 212,00

3 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 

Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 

tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                         

Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom.                                                                                  

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                     

Višina jaška 1,50 - 2,00m

(glej detajl in seznam jaškov) kos 2,00

4 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 

morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil 

s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                                                                                                           

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                                                                               

Višina jaška 1,40 - 1,85m kos 11,00

5 Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ 

pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 

protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 

zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 

300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS 

tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 11,00

6 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15
o
, 

nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, z integrirano 

spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 

tesnilnim materialom.                                       kos 4,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 372,00

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 372,00

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 13,00

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 372,00

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 

Velenje m' 372,00

6 Projektantski nadzor h 18,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                  SKUPAJ kanal _8_0
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_8_1

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 146,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 5,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 2,00

- TK vodi kos 3,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 20,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 146 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 438,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 438,00

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 10,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem 

vode iz gradbene jame m3 300,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 2,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 132,00

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 13,20
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 75,00

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim materialom 

v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 110,00

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 183,00

9 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 50,00

                                                                                                    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 15,00

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 

materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip.

m2 385,00

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 

doponije m3 28,00

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 

materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami 

vključno z valjanjem  do predpisane zbitosti

m3 67,00

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 

frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 

zahtevi upravljalca ceste. m2 385,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli.                                     m' 146,00

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 

Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 

tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                         

Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom.                                                                                  

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                     

Višina jaška 1,30m
(glej detajl in seznam jaškov) kos 1,00

3 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 

morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil 

s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                                                                                                           

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                                                                               

Višina jaška 1,30 - 1,65m kos 4,00

4 Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ 

pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 

protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 

zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 

300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS 

tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 4,00

5 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15
o
, 

nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, z integrirano 

spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 

tesnilnim materialom.                                       kos 1,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 146,00

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 146,00

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 5,00

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 146,00

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 

Velenje m' 146,00

6 Projektantski nadzor h 7,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                  SKUPAJ kanal _8_1
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_8_2

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 239,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 9,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 4,00

- TK vodi kos 1,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 239 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 717,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 717,00

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 76,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem 

vode iz gradbene jame m3 466,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 2,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 215,00

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 21,50
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 124,00

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim materialom 

v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 231,50

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 222,50

9 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 381,00

                                                                                                    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 15,00

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 

materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip.

m2 336,00

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 

doponije m3 25,20

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 

materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami 

vključno z valjanjem  do predpisane zbitosti

m3 51,80

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 

frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 

zahtevi upravljalca ceste. m2 336,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli.                                     m' 239,00

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 

Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 

tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                         

Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom.                                                                                  

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                     

Višina jaška 1,18 - 1,55m

(glej detajl in seznam jaškov) kos 5,00

3 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 

morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil 

s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                                                                                                           

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                                                                               

Višina jaška 1,25 - 1,50m kos 3,00

4 Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ 

pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 

protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 

zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 

300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS 

tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 3,00

5 Dobava in vgradnja PE umirjevalnega (sferičnega) jaška DN 

800 mm, s  togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, 

ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom, vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi.                                                                                                              

Višina jaška 1,90 m kos 1,00

(glej detajl in seznam jaškov)
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15
o
, 

nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, z integrirano 

spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 

tesnilnim materialom.                                       kos 3,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 146,00

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 146,00

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 5,00

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 146,00

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 

Velenje m' 146,00

6 Projektantski nadzor h 7,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                  SKUPAJ kanal _8_2
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_9_0

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 315 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 423,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 13,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 2,00

- TK vodi kos 2,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 423 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 1.269,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 1.269,00

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 230,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z 

črpanjem vode iz gradbene jame m3 990,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 

gr. jame m3 2,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 360,00

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 36,00
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 228,00

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim 

materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 713,00

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 277,00

9 Izvedba križanja kanalizacije in potoka Drajščica po 

detajlu - glej list št. 3.5.3.2
9.1 KRIŽANJE 1 - PODVOD - potok se prekoplje, položita se dve 

cevi (enoslojna PVC cev) DN 200 in 250 mm ena ob drugi v 

dolžini 14,50 m, ena cev vertikalno nadvišana za višino pol 

cevi. Vključno z vsemi spremljajočimi deli do vzpostavitve 

prvotnega stanja:  

Zajeto:                                                                                                     

- odstranitev humusa,                                                                                                                                                                                                             

- strojni ozki izkop mat. III., IV. ktg z odmetom na rob gr. jame,                                                                                         

- planiranje dna gradbene jame,                                                    

- izdelava posteljice,                                                                                                                                

- dobava in polaganje PVC cevi,                                                                                                    

- obbetoniranje cevi z betonom C12/15,                                                                   

- obsip in zasip cevi,                                                                                                                                             

- prevezava (priključitev) na jaška vključno z vsemi 

potrebnimmi deli in tesnilnim materialom,                                           

- ureditev brežin s tlakovanjem le teh v širini 2 m,                                                                                                               

(kamen deb. 30 cm v betonu C12/15),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- humusiranje in zatravitev                                                                      

- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 

cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)      

kompl. 1,00

9.2 KRIŽANJE 2 - zacevljen potok (BC DN500) se podkoplje, 

položi se PVC cev. Vključno z vsemi spremljajočimi deli do 

vzpostavitve prvotnega stanja: 

Zajeto:                                                                                               

- podkop potoka                                                                          

- podpora - zaščita obstoječe AB cevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- zasip                                                                                         

-  vsa spremljajoča pomožna dela                                                                          

- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 

cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)                                                            kompl. 1,00

10 Izkop s tehnologijo vodenega (HDD) podvrtavanja terena z 

vstavljanjem cevi PE 100 DN 355 mm, PN16 bar, SDR11 

vključno s čelnim varjenjem cevi in priključkov na jaške. 

Postavka zajema vsa pripravljalna dela (izkop za stroj, 

zavarovanje, planiranje dna gradb. jame,...) ter vzpostavitev v 

prvotno stanje. m' 24,00

11 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 1.150,00

                                                                                                    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 25,00

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 

materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip. m2 25,00

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 

doponije m3 1,90

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega 

tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod 

povoznimi površinami vključno z valjanjem  do predpisane 

zbitosti m3 11,00

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 

frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 

zahtevi upravljalca ceste. m2 25,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli.                                     m' 384,50

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 

Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 

tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                         

Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom.                                                                                  

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                     

Višina jaška 1,14 - 1,91m

(glej detajl in seznam jaškov) kos 10,00

Obrazec 20_predračun / Kanal_9_0 19 - 23



št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
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3 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 

morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil 

s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45, levo in desno).                                                                                                                                                                           

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15
o
) za 

priključevanje na cevovod.                                                                                                                                                                                               

Višina jaška 1,35m kos 1,00

4 Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ 

pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 

protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 

zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 

300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS 

tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 1,00

5 Dobava in vgradnja PE umirjevalnega (sferičnega) jaška DN 

800 mm, s  togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, 

ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom, vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi.                                                                                                              

Višina jaška 1,70 - 1,74 m kos 2,00

(glej detajl in seznam jaškov)

6 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15
o
, 

nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, z integrirano 

spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 

tesnilnim materialom.                                       kos 3,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 372,00

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 372,00

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 13,00

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 372,00

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 

Velenje m' 372,00

6 Projektantski nadzor h 21,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                  SKUPAJ kanal _9_0
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

Kanalizacijski priključki

Kanal iz  PVC cevi DN 160 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo 

in zavarovanjem zakoličbe m' 142,00

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 31,00

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 

vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  

zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 

posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 

vodov in vnos v GIS upravljavca KA.

- vodovod kos 4,00

- TK kabel kos 4,00

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 

skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 

vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos 

v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 20,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 

dolžini 142 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 

grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje

- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 126,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 126,00

6 Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev debeline 6 

cm s čiščenjem in deponiranjem na stran za kasnejšo uporabo 

ter ponovna postavitev istih  na dobavljen, planiran in utrjen 

pesek 0-5 mm v debelini 2 cm . m2 60,00

                                                                                                                SKUPAJ PREDELA
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 

kasnejšo uporabo m3 35,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                

(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem 

vode iz gradbene jame. m3 316,00

3 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 114,00

4 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 

Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 

granulacije 4-16 mm m3 11,40

5 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 

pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 

temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi. m3 55,00

6 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim materialom 

v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 190,00

7 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 

k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 

plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 126,00

8 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 

humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 

travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 725,00

                                                                                                   SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 75,00

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 

materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip.

m2 200,00

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 

doponije m3 20,00

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 

materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami 

vključno z valjanjem  do predpisane zbitosti

m3 40,00

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 

frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 

zahtevi upravljalca ceste. m2 200,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN 160 mm, obodne togosti SN 8, z 

integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 

standardom SIST EN 1401.                                                       

Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.                                       m' 142,00

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 600 mm, 

izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 

Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 

tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 

rebraste cevi ID600 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 

jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 

in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 

pod kotom 45 in 90°, levo in desno).                                                                                         

Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 

kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 

zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi.                                                                                                             

Višina jaška 1,00 - 1,30 m kos 2,00

(glej detajl in seznam jaškov)

3 Dobava in montaža čepa za vtično objemko na cevi iz 

gladkega PVC DN 160 mm.   kos 31,00

                                                                SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Snemanje delnega kanalizacijskega priključka s kamero 

(upravljavec javne kanalizacije). m' 142,00

2 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 

skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 

Velenje. m' 142,00

3 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 

cm nad temenom kanala m' 142,00

4 Preizkus vodotesnosti kanala m' 142,00

5 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 2,00

6 Projektantski nadzor h 7,00 25,80

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                                                                                                                           SKUPAJ_KP

Opomba:

Kanalizacijski priključki so v popisu del  zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven cestnega telesa ali cone 

revizijskega jaška vključno s čepom!!!          Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!                  
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