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1.3 TEHNICNO POROCILO

PROJEKTNA NALOGA

Naroénik; PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO VELENJE, v nadalnjem tekstu
naro¢nik, je pri nasem podjetju naroCil sprva izdelavo projektne dokumentacije IDZ —
idejne zasnove za preureditev — posodobitev obstojeCe dvorane Gasilskega doma (v
nadalnjem tekstu GD) v Velenju, dozidavo stopniS¢a z dvigalnim jaskom / dvigalom do
zadevne dvorane, dozidavo delavnice GD za servisiranje gasilnih aparatov, nad njo pa
dodatnih prostorov v sklopu dvoranskega dela GD, preureditev dela nadstropne etaze
nad garazami GD in pa dozidavo dodatnega stopniS¢a do tega dela stavbe. Tu naj se
nahajajo $e novi prostori Obdinske gasilske zveze Velenje in novo hiSnisko stanovanje.
Po tem, ko smo v mesecu oktobru 2016 pridobili Gradbeno dovoljenje, je bilo potrebno
izdelati pojektno dokumentacijo PZI.

OBSEG

V pocesu izdelave projektne dokumentacije PGD in kasneje samega pridobivanja GD, se
je izkazalo, da je del objekta, ki smo ga predvideli kot nadzidanega, izveden brez
potrebnih dovoljenj, o ¢emer nas naroCnik v ¢asu izdelave ponudbe in kasneje podpisa
pogodbe, ni obvestil, saj tega ni vedel, ker so se generacije vodstev v ¢asu uporabe (in
dozidav; ni namreC jasno, kdo je za nepooblaséeno dozidavanje odgovoren...)
menjavale, menjala pa se je tudi zakonodaja.... To je parametre - kriterije na osnovi
katerih je po veljavni zakonodaji; glede obsega izdelave projektne dokumentacije,
spremenilo v tej meri, da je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo za celoten
objekt gasilskega doma, obenem pa predvideti Se izvedbo energetske sanacije,
celotnega objekta. To je povedalo nujen obseg dela na izdelavi projektne dokumentacije
za vecCkratnik obsega pogojenih del. Naro¢nik ne Zeli priznati pove€anega obsega del in
popravila — usklajevanja projektne dokumentacije, ki smo ga - jo vendarle morali oprauviti,
da smo lahko pridobili Gradbeno dovoljenje, zato se bomo v fazi PZI drzali pogodbe in
izdelali le naro€eno projektno dokumentacijo, ki obravnava 1., 2. in le del 3. faze izvedbe
(...ki se nanasa na izvedbo stanovanja hiSnika in postorov Gasilske zveze), medtem ko
bo potrebno dokumentacijo za fazo PZI, za energetsko sanacijo objekta, ki je predvidena
tudi v Gradbenem dovoljenju, narociti posebej. Naj navedemo Se, da nacrt arhitekture
praktino v celoti predvidi tudi elemente energetske sanacije, v cilju, da izvedbe
energetske sanacije, ko bo do nje neminovno priSlo, ne bi ovirala novo izvedena
struktura objekta.

OPIS

Da bi mogli nac¢rtovati naro¢eno, smo najprej izmerili - izrisali obstojeCe stanje celotne
stavbe GD Velenje. Pomagali smo si z obstojeCo dokumentacijo PGD, ki pa ni bila
popolna, saj je bila stavba velkrat prezidana / prizidana in Zze deloma preurejena v
notranjosti; izvornih nacrtov za ta dela ni. Nacrt obstojeCega stanja prilagamo v sklopu
nacrta arhitekture.

DVORANA

Predmet nacrtovanja je obstojeCa dvorana GD Velenje s spremljajoCimi obstojecimi
prostori: dostopni hodnik z garderobo, €ajna kuhinja, arhivski prostor.

Dvorana je obstojeCe precej dotrajan prostor, a le v finalizacijskem smislu. Strukturnih
poskodb ali deformacij konstrukcije ni opaziti. Naro¢nik si Zeli poleg prenove tudi deloma
povecati dvorano na ra¢un obstojecih nefunkcionalnih povrsin. Prav tako je dvorana kot

-3-




celota, odsluzila tudi v funkcionalnem smislu, saj so nezadostno dimenzionirane
sanitarije, premajhen pa je tudi prostor za razdeljevalno kuhinjo.

Predvidimo delno poveCanje dvorane v prostor sedanje €ajne kuhinje in delno
dostopnega hodnika z garderobo. Razdeljevalno kuhinjo, prestavimo v prostor sedanje
arhive in deloma dostopnega hodnika z garderobo. Sanitarije se preuredijo, za njihovo
poveCanje pa se deloma koristijo obstojeCe, deloma pa na novo pridobljene dozidane
povrSine. Sanitarije so zasnovane za Zenske in moSke ter posebej za invalide. Vse
povezuije interni hodnik sanitarij, ki deluje tudi kot predprostor sanitarij.

Dela pri prenovi dvorane ne bodo zahtevala posegov v obstojeCo konstrukcijo objekta,
instalacije pa se prav tako le prenovijo, na osnovi obstojeCih primarnih instalacijskih
vodov.

Poleg zgoraj navedenega, je zaradi odpravljanja arhitektonskih ovir, potrebno dvorano
povezati s pritli¢jem (vhodni del) z dvigalom, ki omogoc&a prijazen dostop invalidom ter
tezje pokretnim in starejSim osebam. Opisano v nadalnjem tekstu.

Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta.

DOZIDAVA DELAVNICE

Dozida (formalno, de facto ta del ze obstaja v pritlicni izvedbi, a ga bo zaradi izvedbe
nacrtovanega potrebno pretezno rusiti...) se delavnica GD (ob juzni fasadi, v pritliju) za
servisiranje gasilnih aparatov in delno garderoba prostovoljnih gasilcev; dodatno pa Se
prehodna garderoba poklicnega jedra gasilcev. Vse v pritli¢ju.

Nad temi prostori, se v nadstropju dozida preddverje obstojeCe dvorane, s prehodom iz
novega stopniS¢a (dvigala), del novih sanitarij in vecja ucilnica — predavalnica, ki bo z
zgibnimi vrati povezana z obstoje¢o dvorano GD.

Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta.

DOZIDAVA STOPNISCNEGA JEDRA Z DVIGALOM

Predvidi se dozidava stopni§¢nega trakta z dvigalnim jaSkom / dvigalom. Dozida se ga
na juzni strani GD. Seveda je dvigalnemu jasku dodano stopni$c€e Sirine netto 120 cm, ki
skupaj z dvigalom tvori dodaten vhod do dvorane in vecje sejne sobe, kar omogoca
uporabo tega sklopa tudi zunanjim uporabnikom (dajanje v najem). Stopnis¢e sluzi tudi
kot evakuacijska pot v primeru nastanka pozara.

V pritliéni etaZi se poleg vhoda, stopnid€a in dvigala, nahaja $e dnevni prostor gasilcev
poklicnega jedra, dostopen skozi prehodno garderobo gasilcev poklicnega jedra. Dnevni
prostor ima neposreden izhod v zunanjost in je povezan z vrtom pgd.

Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta.

PREOSTALI DEL GASILSKEGA DOMA V PRITLICJU

Preostali prostori v pritlicni etazi so nespremenjeni in se Se nadalje uporabljajo kot
obstojece. V tretji fazi izvedbe, se predvidi tudi v tem delu redna vzdrZevalna dela, a le
tam kjer bodo potrebna.

Prav tako, se v tretji fazi predvidi dela energetske sanacije, tudi na tem delu stavbe.

PROSTORI OBCINSKE GASILSKE ZVEZE, STANOVANJE in DOZIDAVA VEZNEGA
STOPNISCA

Obstojeci prostori nad novejSimi garazami (skrajni zahodni del GD); v nadstropju, so
trenutno funkcionalno slabo izkoris€eni. Obenem ima Gasilsko drustvo Velenje potrebo,
po dodatnih prostorih, a v vzhodnem — »upravnem« traktu GD. Da bi te prostore lahko
pridobili v okviru obstoje€ih povrsin, se odlo€imo preurediti zahodni trakt GD tako, da tu
pridobimo nove prostore Obclinske gasilske zveze Velenje ter stanovanje hiSnika. Oba
sklopa sta sedaj v vzhodnem traktu GD, torej ravno tam, kjer so povec€ane potrebe po
prostoru (...dodatne garderobe, nova arhiva, nov serverski prostor, nov drustveni
prostor...). S tem, ko predvidimo prestavitev obeh sklopov (prostor Obcinske gasilske
zveze in stanovanje hiSnika) v zahodni del GD, se v vzhodnem delu sprostijo potrebne
povrSine, ki bodo zadovoljile prostorskim protrebam Gasilskega drustva Velenje. Te
prostore, se po selitvi prej omenjenih sklopov le prebeli in opravi nujna vzdrzevalna dela
in Ze bodo lahko sluzili novemu namenu. Opisana dela sodijo v kategorijo vzdrzevalnih
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del, saj ne bo posegov v konstrukcijo objekta, instalacije pa se prav tako le prenovijo, na
osnovi obstojecih instalacijskih vodov.

Predvidimo torej izvedbo nove pisarne Obcinske gasilske zveze, dodatno govorilnico s
¢ajno kuhinjo, ter sanitarije.

Predvidimo $e izvedbo; funkcionalno dvo in pol sobnega stanovanja (NTP = 54,30 m?), v
severozahodnem vogalu nadstropja GD.

Vsa navedena dela se predvidoma izvedejo v tretji fazi izvedbe projekta.

Prav tako, se v tretji fazi predvidi dela energetske sanacije, tudi na tem delu stavbe.

NOVO STOPNISCE NA NADSTROPJE ZAHODNEGA TRAKTA GD

Ker morata biti oba sklopa; tako prostori Ob¢inske gasilske zveze, kakor tudi stanovanije;
ki sta predvidena v tem traktu, dostopni neposredno iz zunanjosti, predvidimo izvedbo
novega stopnis¢nega trakta z zunanjim — samostojnim vhodom ob juzni fasadi GD.

Vsa tu navedena dela se predvidoma izvedejo v drugi fazi izvedbe projekta.

OBLIKOVANJE

Vsi novo dodani deli bodo predvidoma oblikovani v sozvo€ju z obstoje€o arhitekturo GD.
StreSini obeh prizidkov bosta na videz ravni. StreSina nadzidanega dela bo previeCena v
isti ravnini od obstojeCe streSine GD. Pred prizidanimi prostori, je predvidena izvedba
vzdolznega balkona, ki vizualno dodatno horizontalno strukturira fasado. Napus¢ je Sirok,
naslanja pa se na kapni legi, potekajoCi preko vidnih AB konzol. Tudi predvidena
kovinska ograja balkona viSine min. 100 cm, bo horizontalno usmerjena.

Fasada bo na obmocdju dozidave nova, ta del pa bo v smislu energetske ucinkovitosti ze
v tej fazi popolnoma ustrezen.

V tretji fazi izvedbe so predvidena dela energetske sanacije vseh tistih delov stavbe, ki
ne bodo obdelani v prvi in drugi fazi izvedbe. Oblikovanje fasade je tudi tod predvideno
tako, da bo usklajeno z obstojeCo podobo in arhitekturnim izrazom objekta.
Predvidevamo poenotenje, trenutno raznolikih oblikovnih elementov stavbe in
povezovanje vseh v enovito oblikovno / likovno celoto, kar velja za sorazmerja fasadnih
elementov, teksturo obdelav elementov fasade in navsezadnje barvno shemo.

FAZNOST IZGRADNJE

Potrebno je navesti, da se bodo predvidena dela izvajala v treh fazah, kar smo prikazali
na tlorisnih nacrtih arhitekture.

PRVA FAZA - Ta predvideva izvedbo novega vhoda s stopniS¢em in dvigalom do
dvorane, dozidavo delavnice, z dodatnimi prostori k dvoranskemu sklopu v nadstropju in
preureditev dvoranskega dela s sanitarijami in ¢ajno kuhinjo.

DRUGA FAZA -V drugi fazi se izvede stopnis€e na jugo zahodnem vogalu stavbe, kot
dostop do stanovanja hiSnika in prostorov Gasilske zveze Velenje.

TRETJA FAZA - Prostori Gasilske zveze Velenje in novo stanovanja hisnika, se uredijo v
tretji fazi izvedbe projekta, skupaj z energetsko sanacijo dela objekta, ki ni bil obdelovan
v prvi in drugi fazi izvedbe. Ta del — tretja faza, predstavlja glavnino investicije za katero
bo narocnik pridobival nepovratna evropska sredstva.



TEHNICNI OPIS
OBSTOJECE

Kot Ze navedeno je stavba GD v strukturno brezhibnem stanju. Deloma dotrajana pa je
finalizacijska struktura objekta. Se posebej pereCa je energetska neucinkovitost objekta
in nasprotje s pravilnikom PURES.

KONSTRUKCIJA

ObstojeCi objekt kot celota, je statiCno odporen in stabilen. Predvideni posegi ne bodo
vplivali na obstojeo nosilno konstrukcijo objekta.

Temeljenje novih — predvidenih delov je s pasovnimi AB temelji do kote obstojeCega
temeljenja. Med temelji stopnis€a / dvigala do dvorane se izvede dvigalni jasek po
natancnih navodili dobavitelja dvigala (...se doloCi po tem, ko bo na razpisu izbran
dobavitelj dvigala, kajti vsak dobavitelj ima svoje tehniCne zahteve glede gradbene
strukture v katero vgrajuje dvigalo; trenutno so dimenzije jaska in tehni¢ne lastnosti
skladne s proizvajalcem KONE, na razpis za dobavo in montazo dvigala, pa bodo
zagotovo vabljeni tudi konkurenéni ponudniki...); enako velja za vse ostale tehni¢ne
znacilnosti za vgradnjo dvigala. Vse nove temeljne pete se ob straneh izolirajo s toplotno
izolacijo — styrodur-jem XPS.

Stene (nove) se zidajo z modularnim blokom z AB vogali in vozlis€i. Ostenje dvigalnega
jaska je AB. Tehni¢ne znacilnosti in zahteva za vgradnjo dvigala se dolocijo po tem, ko
bo na razpisu izbran dobavitelj dvigala (velja enako, kot v predhodni tocki...).

Medetazne konstrukcije — nove plos€e; so AB konstrukcije, s prekladami nad okenskimi
in vratnimi odprtinami. Enako velja za plo$¢o nad dozidano delavnico GD. Ta se naslanja
na AB stebre ob izvirni stavbi GD in ob nhovem kapnem zidu. Dopolni — dobetonira, se Se
del ploS&e v obstoje€em zahodnem traktu, kjer je trenutno okroglo kovinsko stopnisce, ki
se ga v tretji fazi izvedbe, odstrani.

StreSna konstrukcija prizidanega dela nad delavnico in sejno sobo (...), bo lesena; preko
leg in Spirovcev. StreSina prizidanega dela, bo prevleCena v isti ravnini od obstojece
streSine GD. Pred prizidanimi prostori, je predvidena izvedba vzdolznega balkona, Ki
vizualno dodatno strukturira fasado. NapuS¢ je Sirok, naslanja pa se na kapni legi,
potekajoci preko vidnih AB konzol.

Stredino nad dozidanima stopnis€ema tvori »ravna strehag, toplotno izdatno izolirana in
prekrita s sodobnimi sistemi za prekrivanje ravnih streh kot npr.: SIKA PVC, EPDM
guma..., ali podobno.

V tretji gradbeni fazi — energetski sanaciji stavbe kot celote, se predvidi izdatno toplotno
izoliranje podstreSja. Predvidevamo, da bo ta dela; z nekaj muke, moc€ izvesti skozi
podstresje. V kolikor izvajalec / ci — ponudnik / i krovskih storitev ocenijo, da to ni mozno,
se predvidi razkrivanje streSine in ponovno pokrivanje po predhodni izvedbi toplotne
izolacije podstreSja. Ob tem se oceni, ali je pokrivanje streSine sploh Se mozno -
smiselno, z obstojeCo kritino (izoliran alu panel Trimo snv, bordo barve), ali pa bo
potrebno v tem primeru menjati celotno kritino, z vsemi kleparskimi zakljucki in
preoblekami atik. V tem primeru se predvidi prekrivanje z novo kritino, izoliranim alu
panelom; kot npr. Trimo SNV v svetlo sivem barvnem tonu (enaki naj bodo potem tudi
novi stavbno kleparski izdelki). V tem primeru se seveda z enakim novim materialom,
»preoblede« tudi obstoje€a atika.

Stavbno kleparski izdelki se izvedejo iz Alu plo¢evine. Novi stresni odtoki iz ravnih delov
streSine se speliejo do obstojeCih peskolovov preko omari¢astih fasadnih
odtokov.Stavbno kleparski izdelki se skladno s predhodno streho, bodisi le prilagodijo
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novemu stanju oboda stavbe (zaradi izvedbe dodatne fasadne obloge; Zlebovi,
obrobe...), ali pa v celoti zamenjajo, ob morebitni zamenjavi kritine.
Barva — desen stavbno kleparskih izdelkov, naj bo usklajena z barvo streSne kritine.

Stavbno mizarski_izdelki — zunanji so predvidoma v kvaliteti PVC z dvoslojno (po
moznosti troslojno) zasteklitvijo s faktorjem prehodnosti skupno Umax = 1,1 W/m?K.
Notranja vrata (nova) bodo v kovinskih okvirjih (kot npr. Matjaz), krila pa previeCena z
melaminsko folijo v svetlejSih barvnih tonih.

Med dvorano in novo sejno sobo — predavalnico se vgradijo drsna vrata z dobrimi
akustiénimi lastnostmi.

Stavbno pohistvo se vgrajuje sukcesivno v predvidenih fazah; v treji fazi izvedbe, pa se
zamenjajo vsi tisti elementi stavbnega pohistva, ki v prejSnjih dveh predvidenih fazah, Se
niso bili na novo vgrajeni; kar velja za celotno stavbo (...v kolikor se izkaze da ne
ustrezajo veljavnim zakonskim normativom...). Vsi v tretji fazi vgrajeni stavbno mizarski
izdelki, morajo imeti najmanj zgoraj navedene lastnosti, glede toplotne prehodnosti;
oziroma morajo biti Se boljSi, v kolikor bo to zahtevala zakonodaja, veljavna v trenutku
vgradnje.

Vso novo stavbno pohis§tvo se vgradi na zunaniji rob zidu, da ne bo toplotnih mostov, s
tem pa bo tudi manj dela s Spaletami, ko se bo izvajala novo predvidena fasadna obloga.

Tlaki (novi) se izvedejo povsod preko novih estrihov, ki bodo izdatno toplotno izolirani.
Estrihi se torej obstojee odstranijo in izvedejo novi (velja povsod, kjer to Ze ni obstojece
izvedeno — obnovljeno...). Predvideni novi tlaki bodo guma ali pa PVC, v hodnikih,
stopniscih in sanitarnih prostorih pa talna nezdrsna keramika (stene — stenska keramika).
Na stopnis€ih vgrajena keramika, mora biti na zunanjem robu nastopne ploskve,
protizdrsno rezkana (najmanj 3 x fuga), oziroma na podoben nadin namensko —
tovarniSko obdelana.

V tretji fazi izvedbe, se predvidi zamenjava tlaka v ve€jem delu pritlicne etaze; torej v
garazah in garderobah prostovoljnih gasilcev (v kolikor to Ze ni bilo izvedeno -
obnovljeno in je takdna izvedba nujna, zaradi uskladitve z zahtevami zakonskih
normativov). Drugod v pritli¢ju so po besedah gasilcev, tlake Ze menjali in toplotno
izolirali. Predvidi se nova hidro in toplotna izolacija tlakov, po obnovi AB talne plosce,
nato pa izvedba mocnejSega armirano cementnega estriha s quartz-nim posipom v
izogib drsnosti tlaka.

Ometi — notraniji, se izvedejo povsod po novih stenah in tam, kjer je zaradi del, potrebno
obnoviti obstojeCe. Ometi se izvedejo strojno, so kitani in slikani z disperzijskimi barvami.

Predelne stene se izvedejo iz plinobetonskega bloka (kot npr. YTONG; kitano slikano) ali
pa v kvaliteti mav&no kartonske plos&e kot npr. RIGIPS ali KNAUF (bandazirano, kitano,
slikano).

Stropne in_stenske obloge so v kvaliteti mavéno kartonske plos¢e kot npr. RIGIPS ali
KNAUF (bandazirano, kitano, slikano) z vstavki kasetiranega stropa kot npr. AMF
Armstrong, v primeru stropov. Del stropa v prenovlje ni dvorani in novi sejni sobi ob njej,
je izveden z namenom akusticno ugodne ureditve. Strop je izveden v dveh nivojih,
zgornji nivo pa iz kasetiranega sistema stropa, kot npr. Armstrong z akusti¢no
namenskimi ploS¢ami, kot je to obdelano na posebnem detajlnem listu §t. D4 — Tloris
nadstropja — shema obsenih stropov.

Ograje , so povsod kjer prihaja do viSinskih razlik in so visine min. 100 cm. Predvidimo
izvedbo kovinskih ograj v kvaliteti inox, ali pa praskasto barvano. PreCke morajo biti osno
na razmiku max. 12,5 cm. Oprijemala so v enaki kvaliteti kot sicer§na ograja.

Sidranje ograje je bodisi v predpripravljena vbetonirana sidra — varjeno, ali pa v TSN
Triglav betonske vloZke.

Zaradi poenotenja izgleda, predlagamo menjavo vseh; tudi obstojecih ograj v tretji fazi
izvedbe, v kolikor bo to omogocal razpoloZljiv proracun
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Ograjo stopnis€a ob novem dvigalu, predstavlja le linijsko oprijemalo, kovinske izvedbe
(lahko tudi leseno oprijemalo).

Fasada — novo dozidani deli (prva in druga faza) GD (dvigalno-stopnis€¢na jaska in
dozidava delavnice, sejne sobe...) se oble€e v izolacijsko fasado Demit EPS, debeline
15 cm; na obmocdju cokla pa XPS styrodur, debeline 14 cm.

V tretji fazi izvedbe; energetski sanaciji stavbe, se predvidi vgradnja 15 cm izolacijske
fasade Demit s styropor-jem EPS, v predelu cokla pa 14 cm debela plast styrodur-ja
XPS. Posebnost je predel obstoje€ega glavnega vhoda, ki je umaknjen za ravnino
fasade in ga je zaradi oZine, potrebno v celoti izolirati s styrodur-jem XPS, razen stropa
tega dela, ki je lahko izoliran s styropor-jem EPS.

Zakljucni sloj fasade (velja za vse faze) naj bo pretezno gladek in v umirjenih barvnih
tonih. MozZna je uporaba geometrijskega vzorca, ki naj poudari arhitektonsko in
vsebinsko naravo objekta. Cokel naj bo zaklju¢en z granulatom kot npr. kulirplast, v
ustreznem; fasadnemu zakljuénemu sloju, sovpadajoem desenu in barvi.

INFRASTRUKTURA

Pretezno vsa nova infrastruktura; tako vodovod, kanalizacija, toplovod, kot tudi
telekomunikacije, se priklju¢i na obstojece priklju¢ke znotraj stavbe.

Izjiema je o prestavitev obstojeCe elektro omarice na juzni fasadi objekta. Ta se prestavi
skladno s projektnimi pogoji Elektro Celje d.d. in pa nacértom elektro instalacij, ki so del
tega projekta in so bili v toku izdelave nacrta, usklajeni z Elektro Celje d.d.

Bistvenega povecanja priklju¢nih mogi ni pricakovati, ne zaradi elektri¢nih, kakor tudi ne
zaradi strojnih instalacij. Se posebej se priéakuje bistveno zmanjSanje potrebe po
energiji, po izvedbi tretje faze izvedbe — energetske sanacije. Potreba po toplotni energiji
za ogrevanje, bo po dokonéni energetski sanaciji objekta kot celote, bistveno zmanj$ana.

KOMUNALNI ODPADKI

Zbirno - odjemno mesto za odpadke je Ze obstojece in se bo kot tako uporabljalo tudi v
naprej. Povecanja koli¢ine komunalnih odpadkov ni priCakovati.

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev se zaradi predvidenih del prakticno skorajda ne spreminja. ObstojecCe
asfaltirane povrSine se na mestu del odstranijo z zarezovanjem roba, da so poSkodbe
obstojeCega ¢im manjSe.

V tretji fazi izvedbe, se ob fasadi odstrani ozek pas tlaka (asfalt, tlakovci...), ob
obstojecih zidovih; npr. 20 cm, zaradi izvedbe izolacije temljev. Po izvedbi izolacije in
zaklju¢ku fasaderskih del, se reza zapolni z asfaltom (fasadna obloga — toplotna izolacija
se pred vlivanjem nadomestnega tlaka (predvsem asfalta), za&cCiti s pasovi timbitekta),
oziroma dopolni z lokalnim tlakom (betonski tlakovec), kjer je ta vgrajen obstojece.

Na mestu stopniS€a / dvigala v dvorano se na novo potlakuje rob okoli le tega;
predvidoma s kulir plo§¢ami #40x40 cm na Sirino 120 cm od zunanjega roba fasadne
obloge. Rob se izvede iz vbetoniranega betonskega robnika 8 cm.

PoSkodovani deli obstojeCe asfaltne obloge se dopolnijo do zgoraj navedenega tlaka.
Mejo predstavlja betonski robnik 8 cm.

Meteorni odtoki se prikljuCijo na obstojeCe peskolove. Novih prikljuckov na meteorno
kanalizacijo predvidoma ne bo. Uredijo se pokrovi vseh peskolovov (novih in obstojeci
(3.faza)) in lokacijsko prilagodijo novemu poteku vertikalnih odtoCih cevi — zZlebov.
ObstojeCa zasaditev se po zaklju€enih delih le obnovi na mestu gradbis¢a. Gre le za
obstojeco zelenico.



POZARNA VARNOST

V okviru projekta PGD je izdelana Studija poZarne varnosti, ki je predvidela potrebne
ukrepe za zagotovitev pozarno varne uporabe objekta kot celote. Vse dologbe iz tega

elaborata smo upostevali v projektnih resitvah.

STATISTIKA PROJEKTA

NETTO POVRSINE PROSTOROV IN INVENTARIZACIJA PROSTOROV

KLET 130,40 m?
PRITLICJE 676,80 m?
NADSTROPJE 625,80 m?
SKUPAJ NETTO POVRSINE OBJEKTA 1.433,00 m?
BRUTTO POVRSINE OBJEKTA

KLET 157,50 m?
PRITLICJE 755,40 m?
NADSTROPJE 763,90 m?
SKUPAJ BRUTTO POVRSINE OBJEKTA 1.676,80 m?
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1.4 POPIS DEL Z PREDIZMERAMI (glej priloge)
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1.6 RISBE

RUSITVE

R1 SHEMA RUSITVENIH DEL - TLORIS PRITLICJA

R2 SHEMA RUSITVENIH DEL - TLORIS NADSTROPJA

R3 SHEMA RUSITVENIH DEL - PREREZ D-D
PREDVIDENO

1.4.1  SITUACIJA

1.4.2  TLORIS KLET!I/ TEMELJEV

1.4.3  TLORIS PRITLICJA

1.4.4  TLORIS NADSTROPJA

1.45  TLORIS OSTRESJA

1.46  TLORIS STREHE

1.4.7 VZDOLZNI PREREZ A-A

1.4.8 PRECNI PREREZ B-B

1.4.9 PRECNI PREREZ C-C

1.4.10 PRECNI PREREZ D-D

1.4.11 PRECNI PREREZ E-E

1.4.12 PRECNI PREREZ F-F

1.4.13 VZDOLZNI PREREZ G-G

1.4.14 FASADA SEVER

1.4.15 FASADA JUG

1.4.16 FASADA VZHOD

1.4.17 FASADA ZAHOD

1.4.18 SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHISTVA

1.4.19 SHEMA NOTRANJEGA STAVBNEGA POHISTVA
DETAJLI

D1 DETAJL NOTRANJE STOPNISCNE OGRAJE

D2 DETAJL ZUNANJE BALKONSKE OGRAJE

D3 TLORIS PRITLICJA — SHEMA OBESENIH STROPOV

D4 TLORIS NADSTROPJA — SHEMA OBESENIH STROPOV
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