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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

 
PROJEKTNA NALOGA 

 
Naročnik; PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE, v nadalnjem tekstu 
naročnik, je pri našem podjetju naročil sprva izdelavo projektne dokumentacije  IDZ – 
idejne zasnove za preureditev – posodobitev obstoječe dvorane Gasilskega doma (v 
nadalnjem tekstu GD) v Velenju, dozidavo stopnišča z dvigalnim jaškom / dvigalom do 
zadevne dvorane, dozidavo delavnice GD za servisiranje gasilnih aparatov, nad njo pa 
dodatnih prostorov v sklopu dvoranskega dela GD, preureditev dela nadstropne etaže 
nad garažami GD in pa dozidavo dodatnega stopnišča do tega dela stavbe. Tu naj se 
nahajajo še novi prostori Občinske gasilske zveze Velenje in novo hišniško stanovanje.   
Po tem, ko smo v mesecu oktobru 2016 pridobili Gradbeno dovoljenje, je bilo potrebno 
izdelati pojektno dokumentacijo PZI. 
 

OBSEG 
 
V pocesu izdelave projektne dokumentacije PGD in kasneje samega pridobivanja GD, se 
je izkazalo, da je del objekta, ki smo ga predvideli kot nadzidanega, izveden brez 
potrebnih dovoljenj, o čemer nas naročnik v času izdelave ponudbe in kasneje podpisa 
pogodbe, ni obvestil, saj tega ni vedel, ker so se generacije vodstev v času uporabe (in 
dozidav; ni namreč jasno, kdo je za nepooblaščeno dozidavanje odgovoren…) 
menjavale, menjala pa se je tudi zakonodaja.... To je parametre  - kriterije na osnovi 
katerih je po veljavni zakonodaji; glede obsega izdelave projektne dokumentacije, 
spremenilo v tej meri, da je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo za celoten 
objekt gasilskega doma, obenem pa predvideti še izvedbo energetske sanacije, 
celotnega objekta. To je povečalo nujen obseg dela na izdelavi projektne dokumentacije 
za večkratnik obsega pogojenih del. Naročnik ne želi priznati povečanega obsega del in 
popravila – usklajevanja projektne dokumentacije, ki smo ga - jo vendarle morali opraviti, 
da smo lahko pridobili Gradbeno dovoljenje, zato se bomo v fazi PZI držali pogodbe in 
izdelali le naročeno projektno dokumentacijo, ki obravnava 1., 2. in le del 3. faze izvedbe 
(…ki se nanaša na izvedbo stanovanja hišnika in postorov Gasilske zveze), medtem ko 
bo potrebno dokumentacijo za fazo PZI, za energetsko sanacijo objekta, ki je predvidena 
tudi v Gradbenem dovoljenju, naročiti posebej. Naj navedemo še, da načrt arhitekture 
praktično v celoti predvidi tudi elemente energetske sanacije, v cilju, da izvedbe 
energetske sanacije, ko bo do nje neminovno prišlo, ne bi ovirala novo izvedena 
struktura objekta.  
 

OPIS 
 
Da bi mogli načrtovati naročeno, smo najprej izmerili - izrisali obstoječe stanje celotne 
stavbe GD Velenje. Pomagali smo si z obstoječo dokumentacijo PGD, ki pa ni bila 
popolna, saj je bila stavba večkrat prezidana / prizidana in že deloma preurejena v 
notranjosti; izvornih načrtov za ta dela ni. Načrt obstoječega stanja prilagamo v sklopu 
načrta arhitekture. 
 
DVORANA 
Predmet načrtovanja je obstoječa dvorana GD Velenje s spremljajočimi obstoječimi 
prostori: dostopni hodnik z garderobo, čajna kuhinja, arhivski prostor.  
Dvorana je obstoječe precej dotrajan prostor, a le v finalizacijskem smislu. Strukturnih 
poškodb ali deformacij konstrukcije ni opaziti. Naročnik si želi poleg prenove tudi deloma 
povečati dvorano na račun obstoječih nefunkcionalnih površin.  Prav tako je dvorana kot 
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celota, odslužila tudi v funkcionalnem smislu, saj so nezadostno dimenzionirane 
sanitarije, premajhen pa je tudi prostor za razdeljevalno kuhinjo.   
Predvidimo delno povečanje dvorane v prostor sedanje čajne kuhinje in delno 
dostopnega hodnika z garderobo. Razdeljevalno kuhinjo, prestavimo v prostor sedanje 
arhive in deloma dostopnega hodnika z garderobo. Sanitarije se preuredijo, za njihovo 
povečanje pa se deloma koristijo obstoječe, deloma pa na novo pridobljene dozidane 
površine. Sanitarije so zasnovane za ženske in moške ter posebej za invalide. Vse 
povezuje interni hodnik sanitarij, ki deluje tudi kot predprostor sanitarij.  
Dela pri prenovi dvorane ne bodo zahtevala posegov v obstoječo konstrukcijo objekta, 
instalacije pa se prav tako le prenovijo, na osnovi obstoječih primarnih instalacijskih 
vodov. 
Poleg zgoraj navedenega, je zaradi odpravljanja arhitektonskih ovir, potrebno dvorano 
povezati s pritličjem (vhodni del) z dvigalom, ki omogoča prijazen dostop invalidom ter 
težje pokretnim in starejšim osebam. Opisano v nadalnjem tekstu. 
Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta. 
 
DOZIDAVA DELAVNICE  
Dozida (formalno, de facto ta del že obstaja v pritlični izvedbi, a ga bo zaradi izvedbe 
načrtovanega potrebno pretežno rušiti…) se delavnica GD (ob južni fasadi, v pritličju) za 
servisiranje gasilnih aparatov in delno garderoba prostovoljnih gasilcev; dodatno pa še 
prehodna garderoba poklicnega jedra gasilcev. Vse v pritličju.  
Nad temi prostori, se v nadstropju dozida preddverje obstoječe dvorane, s prehodom iz 
novega stopnišča (dvigala), del novih sanitarij in večja učilnica – predavalnica, ki bo z 
zgibnimi vrati povezana z obstoječo dvorano GD. 
Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta. 
 
DOZIDAVA STOPNIŠČNEGA JEDRA Z DVIGALOM 
Predvidi se dozidava stopniščnega trakta z dvigalnim jaškom / dvigalom. Dozida se ga 
na južni strani GD. Seveda je dvigalnemu jašku dodano stopnišče širine netto 120 cm, ki 
skupaj z dvigalom tvori dodaten vhod do dvorane in večje sejne sobe, kar omogoča 
uporabo tega sklopa tudi zunanjim uporabnikom (dajanje v najem). Stopnišče služi tudi 
kot evakuacijska pot v primeru nastanka požara. 
V pritlični etaži se poleg vhoda, stopnišča in dvigala, nahaja še dnevni prostor gasilcev  
poklicnega jedra, dostopen skozi prehodno garderobo gasilcev poklicnega jedra. Dnevni 
prostor ima neposreden izhod v zunanjost in je povezan z vrtom pgd. 
Vsa tu navedena dela, se opravijo v prvi fazi izvedbe projekta. 
 
PREOSTALI DEL GASILSKEGA DOMA V PRITLIČJU 
Preostali prostori v pritlični etaži so nespremenjeni in se še nadalje uporabljajo kot 
obstoječe. V tretji fazi izvedbe, se predvidi tudi v tem delu redna vzdrževalna dela, a le 
tam kjer bodo potrebna. 
Prav tako, se v tretji fazi predvidi dela energetske sanacije, tudi na tem delu stavbe. 
 
PROSTORI OBČINSKE GASILSKE ZVEZE, STANOVANJE in DOZIDAVA VEZNEGA 
STOPNIŠČA 
Obstoječi prostori nad novejšimi garažami (skrajni zahodni del GD); v nadstropju, so 
trenutno funkcionalno slabo izkoriščeni. Obenem ima Gasilsko društvo Velenje potrebo, 
po dodatnih prostorih, a v vzhodnem – »upravnem« traktu GD. Da bi te prostore lahko 
pridobili v okviru obstoječih površin, se odločimo preurediti zahodni trakt GD tako, da tu 
pridobimo nove prostore Občinske gasilske zveze Velenje ter stanovanje hišnika. Oba 
sklopa sta sedaj v vzhodnem traktu GD, torej ravno tam, kjer so povečane potrebe po 
prostoru (…dodatne garderobe, nova arhiva, nov serverski prostor, nov društveni 
prostor…). S tem, ko predvidimo prestavitev obeh sklopov (prostor Občinske gasilske 
zveze in stanovanje hišnika) v zahodni del GD, se v vzhodnem delu sprostijo potrebne 
površine, ki bodo zadovoljile prostorskim protrebam Gasilskega društva Velenje. Te 
prostore, se po selitvi prej omenjenih sklopov le prebeli in opravi nujna vzdrževalna dela 
in že bodo lahko služili novemu namenu. Opisana dela sodijo v kategorijo vzdrževalnih 
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del, saj ne bo posegov v konstrukcijo objekta, instalacije pa se prav tako le prenovijo, na 
osnovi obstoječih instalacijskih vodov. 
Predvidimo torej izvedbo nove pisarne Občinske gasilske zveze, dodatno govorilnico s 
čajno kuhinjo, ter sanitarije.  
Predvidimo še izvedbo; funkcionalno dvo in pol sobnega stanovanja (NTP = 54,30 m2), v 
severozahodnem vogalu nadstropja GD. 
Vsa navedena dela se predvidoma izvedejo v tretji fazi izvedbe projekta.  
Prav tako, se v tretji fazi predvidi dela energetske sanacije, tudi na tem delu stavbe. 
 
 
NOVO STOPNIŠČE NA NADSTROPJE ZAHODNEGA TRAKTA GD 
Ker morata biti oba sklopa; tako prostori Občinske gasilske zveze, kakor tudi stanovanje; 
ki sta predvidena v tem traktu, dostopni neposredno iz zunanjosti, predvidimo izvedbo 
novega stopniščnega trakta z zunanjim – samostojnim vhodom ob južni fasadi GD.    
Vsa tu navedena dela se predvidoma izvedejo v drugi fazi izvedbe projekta.  
 
OBLIKOVANJE 
 
Vsi novo dodani deli bodo predvidoma oblikovani v sozvočju z obstoječo arhitekturo GD. 
Strešini obeh prizidkov bosta na videz ravni. Strešina nadzidanega dela bo prevlečena v 
isti ravnini od obstoječe strešine GD. Pred prizidanimi prostori, je predvidena izvedba 
vzdolžnega balkona, ki vizualno dodatno horizontalno strukturira fasado. Napušč je širok, 
naslanja pa se na kapni legi, potekajoči preko vidnih AB konzol. Tudi predvidena 
kovinska ograja balkona višine min. 100 cm, bo horizontalno usmerjena. 
Fasada bo na območju dozidave nova, ta del pa bo v smislu energetske učinkovitosti že 
v tej fazi popolnoma ustrezen.  
V tretji fazi izvedbe so predvidena dela energetske sanacije vseh tistih delov stavbe, ki 
ne bodo obdelani v prvi in drugi fazi izvedbe. Oblikovanje fasade je tudi tod predvideno 
tako, da bo usklajeno z obstoječo podobo in arhitekturnim izrazom objekta. 
Predvidevamo poenotenje, trenutno raznolikih oblikovnih elementov stavbe in 
povezovanje vseh v enovito oblikovno / likovno celoto, kar velja za sorazmerja fasadnih 
elementov, teksturo obdelav elementov fasade in navsezadnje barvno shemo. 
 
 
FAZNOST IZGRADNJE 
 
Potrebno je navesti, da se bodo predvidena dela izvajala v treh fazah, kar smo prikazali 
na tlorisnih načrtih arhitekture.  
 
PRVA FAZA - Ta predvideva izvedbo novega vhoda s stopniščem in dvigalom do 
dvorane, dozidavo delavnice, z dodatnimi prostori k dvoranskemu sklopu v nadstropju in  
preureditev dvoranskega dela s sanitarijami in čajno kuhinjo.  
 
DRUGA FAZA - V drugi fazi se izvede stopnišče na jugo zahodnem vogalu stavbe, kot 
dostop do stanovanja hišnika in prostorov Gasilske zveze Velenje. 
 
TRETJA FAZA - Prostori Gasilske zveze Velenje in novo stanovanja hišnika, se uredijo v 
tretji fazi izvedbe projekta, skupaj z energetsko sanacijo dela objekta, ki ni bil obdelovan 
v prvi in drugi fazi izvedbe. Ta del – tretja faza, predstavlja glavnino investicije za katero 
bo naročnik pridobival nepovratna evropska sredstva.  
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TEHNIČNI OPIS 
 
OBSTOJEČE 
 
Kot že navedeno je stavba GD v strukturno brezhibnem stanju. Deloma dotrajana pa je 
finalizacijska struktura objekta. Še posebej pereča je energetska neučinkovitost objekta 
in nasprotje s pravilnikom PURES.  
 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Obstoječi objekt kot celota, je statično odporen in stabilen. Predvideni posegi ne bodo 
vplivali na obstoječo nosilno konstrukcijo objekta.   
 
Temeljenje novih – predvidenih delov je s pasovnimi AB temelji do kote obstoječega 
temeljenja. Med temelji stopnišča / dvigala do dvorane se izvede dvigalni jašek po 
natančnih navodili dobavitelja dvigala (…se določi po tem, ko bo na razpisu izbran 
dobavitelj dvigala, kajti vsak dobavitelj ima svoje tehnične zahteve glede gradbene 
strukture v katero vgrajuje dvigalo; trenutno so dimenzije jaška in tehnične lastnosti 
skladne s proizvajalcem KONE, na razpis za dobavo in montažo dvigala, pa bodo 
zagotovo vabljeni tudi konkurenčni ponudniki…); enako velja za vse ostale tehnične 
značilnosti za vgradnjo dvigala. Vse nove temeljne pete se ob straneh izolirajo s toplotno 
izolacijo – styrodur-jem XPS. 
 
Stene (nove) se zidajo z modularnim blokom z AB vogali in vozlišči. Ostenje dvigalnega 
jaška je AB. Tehnične značilnosti in zahteva za vgradnjo dvigala se določijo po tem, ko 
bo na razpisu izbran dobavitelj dvigala (velja enako, kot v predhodni točki…).   
 
Medetažne konstrukcije – nove plošče; so AB konstrukcije, s prekladami nad okenskimi 
in vratnimi odprtinami. Enako velja za ploščo nad dozidano delavnico GD. Ta se naslanja 
na AB stebre ob izvirni stavbi GD in ob novem kapnem zidu. Dopolni – dobetonira, se še 
del plošče v obstoječem zahodnem traktu, kjer je trenutno okroglo kovinsko stopnišče, ki 
se ga v tretji fazi izvedbe, odstrani. 
 
Strešna konstrukcija prizidanega dela nad delavnico in sejno sobo (…), bo lesena; preko 
leg in špirovcev. Strešina prizidanega dela, bo prevlečena v isti ravnini od obstoječe 
strešine GD. Pred prizidanimi prostori, je predvidena izvedba vzdolžnega balkona, ki 
vizualno dodatno strukturira fasado. Napušč je širok, naslanja pa se na kapni legi, 
potekajoči preko vidnih AB konzol.  
Strešino nad dozidanima stopniščema tvori »ravna streha«, toplotno izdatno izolirana in 
prekrita s sodobnimi sistemi za prekrivanje ravnih streh kot npr.: SIKA PVC, EPDM 
guma…, ali podobno. 
V tretji gradbeni fazi – energetski sanaciji stavbe kot celote, se predvidi izdatno toplotno 
izoliranje podstrešja. Predvidevamo, da bo ta dela; z nekaj muke, moč izvesti skozi 
podstrešje. V kolikor izvajalec / ci – ponudnik / i krovskih storitev ocenijo, da to ni možno, 
se predvidi razkrivanje strešine in ponovno pokrivanje po predhodni izvedbi toplotne 
izolacije podstrešja. Ob tem se oceni, ali je pokrivanje strešine sploh še možno - 
smiselno, z obstoječo kritino (izoliran alu panel Trimo snv, bordo barve), ali pa bo 
potrebno v tem primeru menjati celotno kritino, z vsemi kleparskimi zaključki in 
preoblekami atik. V tem primeru se predvidi prekrivanje z novo kritino, izoliranim alu 
panelom; kot npr. Trimo SNV v svetlo sivem barvnem tonu (enaki naj bodo potem tudi 
novi stavbno kleparski izdelki). V tem primeru se seveda z enakim novim materialom, 
»preobleče« tudi obstoječa atika. 
 
Stavbno kleparski izdelki se izvedejo iz Alu pločevine. Novi strešni odtoki iz ravnih delov 
strešine se speljejo do obstoječih peskolovov preko omaričastih fasadnih 
odtokov.Stavbno kleparski izdelki se skladno s predhodno streho, bodisi le prilagodijo 
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novemu stanju oboda stavbe (zaradi izvedbe dodatne fasadne obloge; žlebovi, 
obrobe…), ali pa v celoti zamenjajo, ob morebitni zamenjavi kritine.  
Barva – desen stavbno kleparskih izdelkov, naj bo usklajena z barvo strešne kritine. 
 
Stavbno mizarski izdelki – zunanji so predvidoma v kvaliteti PVC z dvoslojno (po 
možnosti troslojno) zasteklitvijo s faktorjem prehodnosti skupno Umax. = 1,1 W/m2K.  
Notranja vrata (nova) bodo v kovinskih okvirjih (kot npr. Matjaž), krila pa prevlečena z 
melaminsko folijo v svetlejših barvnih tonih.   
Med dvorano in novo sejno sobo – predavalnico se vgradijo drsna vrata z dobrimi 
akustičnimi lastnostmi.  
Stavbno pohištvo se vgrajuje sukcesivno v predvidenih fazah; v treji fazi izvedbe, pa se 
zamenjajo vsi tisti elementi stavbnega pohištva, ki v prejšnjih dveh predvidenih fazah, še 
niso bili na novo vgrajeni; kar velja za celotno stavbo (…v kolikor se izkaže da ne 
ustrezajo veljavnim zakonskim normativom…). Vsi v tretji fazi vgrajeni stavbno mizarski 
izdelki, morajo imeti najmanj zgoraj navedene lastnosti, glede toplotne prehodnosti; 
oziroma morajo biti še boljši, v kolikor bo to zahtevala zakonodaja, veljavna v trenutku 
vgradnje. 
Vso novo stavbno pohištvo se vgradi na zunanji rob zidu, da ne bo toplotnih mostov, s 
tem pa bo tudi manj dela s špaletami, ko se bo izvajala novo predvidena fasadna obloga.  
 
Tlaki (novi) se izvedejo povsod preko novih estrihov, ki bodo izdatno toplotno izolirani. 
Estrihi se torej obstoječe odstranijo in izvedejo novi (velja povsod, kjer to že ni obstoječe 
izvedeno – obnovljeno…). Predvideni novi tlaki bodo guma ali pa PVC, v hodnikih, 
stopniščih in sanitarnih prostorih pa talna nezdrsna keramika (stene – stenska keramika). 
Na stopniščih vgrajena keramika, mora biti na zunanjem robu nastopne ploskve, 
protizdrsno rezkana (najmanj 3 x fuga), oziroma na podoben način namensko – 
tovarniško obdelana. 
V tretji fazi izvedbe, se predvidi zamenjava tlaka v večjem delu pritlične etaže; torej v 
garažah in garderobah prostovoljnih gasilcev (v kolikor to že ni bilo izvedeno – 
obnovljeno in je takšna izvedba nujna, zaradi uskladitve z zahtevami zakonskih 
normativov). Drugod v pritličju so po besedah gasilcev,  tlake že menjali in toplotno 
izolirali. Predvidi se nova hidro in toplotna izolacija tlakov, po obnovi AB talne plošče, 
nato pa izvedba močnejšega armirano cementnega estriha s quartz-nim posipom v 
izogib drsnosti tlaka. 
 
Ometi – notranji, se izvedejo povsod po novih stenah in tam, kjer je zaradi del, potrebno 
obnoviti obstoječe. Ometi se izvedejo strojno, so kitani in slikani z disperzijskimi barvami. 
 
Predelne stene se izvedejo iz plinobetonskega bloka (kot npr. YTONG; kitano slikano) ali 
pa v kvaliteti mavčno kartonske plošče kot npr. RIGIPS ali KNAUF (bandažirano, kitano, 
slikano).  
 
Stropne in stenske obloge so v kvaliteti mavčno kartonske plošče kot npr. RIGIPS ali 
KNAUF (bandažirano, kitano, slikano) z vstavki kasetiranega stropa kot npr. AMF 
Armstrong, v primeru stropov. Del stropa v prenovlje ni dvorani in novi sejni sobi ob njej, 
je izveden z namenom akustično ugodne ureditve. Strop je izveden v dveh nivojih, 
zgornji nivo pa iz kasetiranega sistema stropa, kot npr. Armstrong z akustično 
namenskimi ploščami, kot je to obdelano na posebnem detajlnem listu št. D4 – Tloris 
nadstropja – shema obšenih stropov.  
 
Ograje , so povsod kjer prihaja do višinskih razlik in so višine min. 100 cm. Predvidimo 
izvedbo kovinskih ograj v kvaliteti inox, ali pa praškasto barvano. Prečke morajo biti osno 
na razmiku max. 12,5 cm. Oprijemala so v enaki kvaliteti kot siceršna ograja. 
Sidranje ograje je bodisi v predpripravljena vbetonirana sidra – varjeno, ali pa v TSN 
Triglav betonske vložke.  
Zaradi poenotenja izgleda, predlagamo menjavo vseh; tudi obstoječih ograj v tretji fazi 
izvedbe, v kolikor bo to omogočal razpoložljiv proračun 
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Ograjo stopnišča ob novem dvigalu, predstavlja le linijsko oprijemalo, kovinske izvedbe 
(lahko tudi leseno oprijemalo).  
 
Fasada – novo dozidani deli (prva in druga faza) GD (dvigalno-stopniščna jaška in 
dozidava delavnice, sejne sobe…) se obleče v izolacijsko fasado Demit EPS, debeline 
15 cm; na območju cokla pa XPS styrodur, debeline 14 cm. 
V tretji fazi izvedbe; energetski sanaciji stavbe, se predvidi vgradnja 15 cm izolacijske 
fasade Demit s styropor-jem EPS, v predelu cokla pa 14 cm debela plast styrodur-ja 
XPS. Posebnost je predel obstoječega glavnega vhoda, ki je umaknjen za ravnino 
fasade in ga je zaradi ožine, potrebno v celoti izolirati s styrodur-jem XPS, razen stropa 
tega dela, ki je lahko izoliran s styropor-jem EPS.  
Zaključni sloj fasade (velja za vse faze) naj bo pretežno gladek in v umirjenih barvnih 
tonih. Možna je uporaba geometrijskega vzorca, ki naj poudari arhitektonsko in 
vsebinsko naravo objekta. Cokel naj bo zaključen z granulatom kot npr. kulirplast, v 
ustreznem; fasadnemu zaključnemu sloju, sovpadajočem desenu in barvi. 
 
INFRASTRUKTURA 
 
Pretežno vsa nova infrastruktura; tako vodovod, kanalizacija, toplovod, kot tudi 
telekomunikacije, se priključi na obstoječe priključke znotraj stavbe.  
Izjema je o prestavitev obstoječe elektro omarice na južni fasadi objekta. Ta se prestavi 
skladno s projektnimi pogoji Elektro Celje d.d. in pa načrtom elektro instalacij, ki so del 
tega projekta in so bili v toku izdelave načrta, usklajeni z Elektro Celje d.d.  
Bistvenega povečanja priključnih moči ni pričakovati, ne zaradi električnih, kakor tudi ne 
zaradi strojnih instalacij. Še posebej se pričakuje bistveno zmanjšanje potrebe po 
energiji, po izvedbi tretje faze izvedbe – energetske sanacije. Potreba po toplotni energiji 
za ogrevanje, bo po dokončni energetski sanaciji objekta kot celote, bistveno zmanjšana.  
 
KOMUNALNI ODPADKI 
 
Zbirno - odjemno  mesto za odpadke je že obstoječe in se bo kot tako uporabljalo tudi v 
naprej. Povečanja količine komunalnih odpadkov ni pričakovati. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
 
Zunanja ureditev se zaradi predvidenih del praktično skorajda ne spreminja. Obstoječe 
asfaltirane površine se na mestu del odstranijo z zarezovanjem roba, da so poškodbe 
obstoječega čim manjše.  
V tretji fazi izvedbe, se ob fasadi odstrani ozek pas tlaka (asfalt, tlakovci…), ob 
obstoječih zidovih; npr. 20 cm, zaradi izvedbe izolacije temljev. Po izvedbi izolacije in 
zaključku fasaderskih del, se reža zapolni z asfaltom (fasadna obloga – toplotna izolacija 
se pred vlivanjem nadomestnega tlaka (predvsem asfalta), zaščiti s pasovi timbitekta), 
oziroma dopolni z lokalnim tlakom (betonski tlakovec), kjer je ta vgrajen obstoječe. 
Na mestu stopnišča / dvigala v dvorano se na novo potlakuje rob okoli le tega; 
predvidoma s kulir ploščami #40x40 cm na širino 120 cm od zunanjega roba fasadne 
obloge. Rob se izvede iz vbetoniranega betonskega robnika 8 cm.  
Poškodovani deli obstoječe asfaltne obloge se dopolnijo do zgoraj navedenega tlaka. 
Mejo predstavlja betonski robnik 8 cm.  
Meteorni odtoki se priključijo na obstoječe peskolove. Novih priključkov na meteorno 
kanalizacijo predvidoma ne bo. Uredijo se pokrovi vseh peskolovov (novih in obstoječi 
(3.faza)) in lokacijsko prilagodijo novemu poteku vertikalnih odtočih cevi – žlebov. 
Obstoječa zasaditev se po zaključenih delih le obnovi na mestu gradbišča. Gre le za 
obstoječo zelenico. 
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POŽARNA VARNOST 
 
V okviru projekta PGD je izdelana študija požarne varnosti, ki je predvidela potrebne 
ukrepe za zagotovitev požarno varne uporabe objekta kot celote. Vse določbe iz tega 
elaborata smo upoštevali v projektnih rešitvah. 
 
 
 
 
 
 

STATISTIKA PROJEKTA 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NETTO POVRŠINE PROSTOROV IN INVENTARIZACIJA PROSTOROV 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KLET      130,40 m2 

PRITLIČJE      676,80 m2 

NADSTROPJE 625,80 m2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SKUPAJ NETTO POVRŠINE OBJEKTA       1.433,00 m2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRUTTO POVRŠINE OBJEKTA  
 
KLET      157,50 m2 

PRITLIČJE      755,40 m2 

NADSTROPJE 763,90 m2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SKUPAJ BRUTTO POVRŠINE OBJEKTA       1.676,80 m2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.4   POPIS DEL Z PREDIZMERAMI (glej priloge) 
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1.6 RISBE 
 

 
 
RUŠITVE 

 
R1 SHEMA RUŠITVENIH DEL - TLORIS PRITLIČJA 
R2 SHEMA RUŠITVENIH DEL - TLORIS NADSTROPJA 
R3 SHEMA RUŠITVENIH DEL - PREREZ D-D 

 
PREDVIDENO 

 
1.4.1 SITUACIJA 
1.4.2 TLORIS KLETI / TEMELJEV 
1.4.3 TLORIS PRITLIČJA 
1.4.4 TLORIS NADSTROPJA 
1.4.5 TLORIS OSTREŠJA 
1.4.6 TLORIS STREHE 
1.4.7 VZDOLŽNI PREREZ A-A 
1.4.8 PREČNI PREREZ B-B 
1.4.9 PREČNI PREREZ C-C 
1.4.10 PREČNI PREREZ D-D 
1.4.11 PREČNI PREREZ E-E 
1.4.12 PREČNI PREREZ F-F  
1.4.13 VZDOLŽNI PREREZ G-G 
1.4.14 FASADA SEVER 
1.4.15 FASADA JUG 
1.4.16 FASADA VZHOD 
1.4.17 FASADA ZAHOD 
1.4.18 SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA 
1.4.19 SHEMA NOTRANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA 

 

DETAJLI 
 

D1 DETAJL NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE 
D2 DETAJL ZUNANJE BALKONSKE OGRAJE 
D3 TLORIS PRITLIČJA – SHEMA OBEŠENIH STROPOV 
D4 TLORIS NADSTROPJA – SHEMA OBEŠENIH STROPOV 

 

 


