Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

PREDRACUN

Priloga obrazcu predracun

Zap. st.

Opis del

Vrednost v EUR
brez DDV

-

Kanal_1 PireSica in slepi odcepi

Kanal_4

Kanal_4.1

Kanal_5

Kanal_6

Kanal_9

Slepi odcepi kanal_4 in kanal_4.1

Slepi odcepi kanal_5

Ol N |a|R[w]|Dd

Slepi odcepi kanal_6

—
o

Slepi odcepi kanal_9

—_
—_

Obnova vodovoda VG - center

SKUPAJ brez DDV (od 1 do 11)

12.

Nepredvidena dela

25.000,00

13.

Izdelava PID dokumentacije (komplet v petih izvodih)

14.

Izvajanje geolosko geomehanskega nadzora, analiza stanja,
izvedba meritev, izdelava elaboratov in posebnih ukrepov (komplet)

15.

Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno
zaporo, z ureditvijo prometnega rezima v €asu gradnje z obvestili,
zavarovanjem gradbene jame in gradbiS¢a ter postavitev prometne
signalizacije.

SKUPAJ brez DDV

22% DDV

SKUPAJ z DDV

Rekapitulacija
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

Kolicina

Priloga obrazcu predracun

Vrednost

brez DDV

1.1

KANAL_1 PireSica in slepi odcepi

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm
SN 8 in PEHD DN 280 mm, 16 bar

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih
revizijskih jaskov in kolen.

Priprava gradbis¢a v dolzini 717 m: odstranitev
eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov, zivih mej, mejnikov,
okrasnega drevaja, drevja , drugih rastlin, prometnih
znakov in ostalih oznacevalnih znakov, ureditev
potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po
koncCanih delih gradbiS&e pospraviti in vzpostaviti v
prvotno stanje.

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in za&cita teh
vodov na celotni trasi dolZine, ki znasa 717 m.
Izvedba krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi,
izvedba - zaScita vzporednega poteka vodov in
zaSc¢ita vodov skladno s soglas;ji (v skladu z detajli) in
pod nadzorom upravljalca vodov vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov.

- vodovod

- telekom vodi

- elektro vod

Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v ¢asu
gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z
moznostjo prenosa in veckratno uporabo.

Kompletna izvedba podvrtanja obstojeCega potoka v
zaScitni jekleni cevi DN 355,6 (med jaSkoma RJ4 in
RJ5) vkljuéno z gradbeno jamo in vsemi potrebnii
deli in materiali.

Enostransko rezanje asfalta.

Ru$enje asfaltnih povrSin ne glede na sestavo-
debeline cca. 10 cm, z nakladanjem na kamion,
odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov,
vklju€éno z plac¢ilom takse in dokazilom z evidencnih
listov.

kos

m2
m2

kos
kos
kos

kos

m3

717,00

12,00

4.302,00
4.302,00

4,00
2,00
1,00

1,00

15,00

100,00

48,00

1.1

PREDDELA

Kanal 1_PireSica in slepi odcepi
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

1.2.5

1.2.6

127

1.2.8

1.2.9

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa- zemljina |. kat v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stran za kasnej$o uporabo v
Sirini 3 m.

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. Ill. in IV. ktg
za pripravo jarka za polaganje cevi Sirine dna DN
cevi+30 cm na vsako stran, pod kotom 75°, in Sirine
dna 120 cm od RJ3 do RJ7 pod kotom 75° ,z
odvozom na urejeno deponijo (manjsi del z odmetom
na rob gradbene jame), ter vkljuéno z potrebnim
morebitnim ¢rpanje vode iz gradbene jame.

Kombiniran (strojno - ro¢ni) izkop mat. V. ktg za
pripravo jarka za polaganje cevi Sirine dna DN
cevi+30 cm na vsako stran, pod kotom 75° z
odvozom na urejeno deponijo, placilom vseh
potrebnih dajatev , ter vkljuéno z potrebnim
morebitnim ¢rpanje vode iz gradbene jame.

Ro¢no planiranje dna jarka - gradbene jame Sirine
dna 85 cm in 120cm ( cca L=200 m, od RJ3 do RJ7).

Dobava in vgrajevanje peS¢ene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom z utrjevanjem
bokov cevi.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
mehansko stabiliziranega tamponskega materiala TD
32 (v izkop) kot nosilni sloj pod povoznimi povrSinami
(spodniji ustroj) v debelini 50 cm v lokalno cestno telo
do predvidenega asfalta in makadamsko cesto ,
vklju€éno z valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa
in meritvami zbitosti (najmanj 20 meritev).

Strojni zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom Ill. In V. kat., vklju€no z dovozom iz
stranskih deponij, s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Humuziranje zelenic po koncanih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb.
20 cm ter zatravitev humuniziranih povrSin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnajil.

Kanal 1_PireSica in slepi odcepi

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

199,20

3.110,30

100,00

432,00

54,30

331,30

200,00

2.524,70

1.950,00

Priloga obrazcu predracun
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestiScu,
nosilni sloj AC 22 base B50/70 debeline 6 cm in
zakljuéni sloj AC 11 surf B50/70 v debelini 4 cm
vklju€no z emulzijo za sprijemnost s obstojeCim
cestidCem.

Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca
(ureditev bankin) za bankine , drobljenec do fi 30
mm, debeline 10 cm, zbitosti vecje ali enako 100
Mpa, skupaj s planiranjem.

Kompletna izvedba opazenja gradbene jame (dobava
in vgradnja).

m3

m2

m3

m2

585,60

400,00

8,00

1.750,00

Priloga obrazcu predracun

1.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.34

Kanalizacija

Dobava in vgradnja gladke enoslojne PVC cevi ,
nazivnega zunanjega premera DN 250, obodne
togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano
spojko, vklju€no s pripadajoCim tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401.Vkljuéno z veznim in
tesnilnim materialom. Polaganje po navodilih
proizvajalca.

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za
predvidene slepe odcepe (kanalizacijske prikljucke
dolzine od 3-5 m) vklju¢no s ¢epom s tesnilom v
vodotesni izvedbi, nazivnega zunanjega premera DN
160, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z
integrirano spojko, vkljuéno s pripadajo€im tesnilom,
v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljuéno z
veznim in tesnilnim materialom. Polaganje po
navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja kanalizacijskih PEHD cevi DN
280 mm, 16 bar. Polaganje po navodilih proizvajalca.

Kompletna izvedba (z vsemi potrebnimi deli,
gradbeno jamo, varjenjem, itd) daljinsko vodene
vrtine HDD za gravitacijsko kanalizacijo DN420 mm
za uvlacgenje cevi PEHD cevi DN280 mm, 16 bar.

Kanal 1_PireSica in slepi odcepi

492,00

3,00

225,00

225,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

135

1.3.6

137

1.3.8

1.3.9

1.3.10

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska DN
800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN
13598-2. Jaski morajo biti izdelani v celoti iz enega
kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s
postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi DN
800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Obvezno morajo
imeti centriCni konusni zakljuéek. Mulde dna jaska
morajo biti industrijsko izdelane pod padcem v smeri
toka in dobavljiva v razli¢nih izvedbah priklju¢evanja
(naravnost ter pod kotom 45, 90°, levo in desno).
Skupaj z AB plos¢o (oz. venec) z vstavljenim
okvirjem in LTZ kanalizacijskim pokrovom tipa D
(nosilnosti 400 KN) z zaklepom.

VKljuéno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi za
priklju¢evanje na cevovod. Jaski
od RJ 6 do RJ 9 (nepovozna povrsina)

LTZ pokrovi D 400 kN

revizijski jaski DN 800 - globine do 2.00 m

Dobava in montaza prefabriciranih betonskih
revizijskih jaskov DN 1000 mm s tovarniSko
izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploSco z vstavljenim
okvirjem in LTZ kanalizacijskim pokrovom na zaklep
tipa D (nosilnosti 400 KN) vklju¢no s tesnili in
nastavki za priklju¢ne PVC cevi DN 250 ter z
ekcentriénim konusom. (Globine jaskov od 3,60 do
3.00 m). Jaski RJ3, RJ5

Dobava in montaza prefabriciranih betonskih
revizijskih jaSkov DN 1000 mm z ekcentri¢nim
konusom s tovarniSko izdelanimi vtoki in iztoki ter z
dobavo in vgradnjo teleskopskega -
samonivelacijskega LTZ pokrova DN60O tipa D
(nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim
tesnilnim vlozkom in troto¢kovnim vzmetnim
zapiranjem. ViSina samonivelacijskega pokrova je
min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in
ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom
in LTZ pokrovom. (Globine jaskov od 3,60 do 3.00
m).

Dobava PVC fazonskega elementa - koleno 15°,
nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, z
integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala in
montaza istega na lomih cevovoda. Vklju¢no z
veznim in tesnilnim materialom. Polaganje po
navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja drsne spojke za cev DN 250.

Dobava PVC kosov ( T kos, koleno90°) in PVC cevi
250 mm SN 8 in izdelava kaskadnega vpadnika.
VKkljuéno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje
po navodilih proizvajalca.

kos
kos

kos

kos

kos

kos

komplet

Priloga obrazcu predracun

4,00
4,00

2,00

3,00

6,00

10,00

1,00

1.3

KANALIZACIJA

Kanal 1_PireSica in slepi odcepi
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica Priloga obrazcu predradun
in obnova vodovoda VG center

1.4 |Zakljuéna dela

1.4.1 |Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 717,00
1.4.2 |Preizkus vodotesnosti kanalizacije. m 717,00
1.4.3 |Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov. kom 9,00

1.4.4 |Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije). m 717,00

1.4.5 |Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje. m 717,00

1.4.6 |Projektantski nadzor. ur 30,00 25,80

1.4 |ZAKLJUCNA DELA

1 Skupaj kanal_1 PireSica in slepi odcepi

Kanal 1_PireSica in slepi odcepi 6/43



Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

St.

Opis

Enota

Kolicina

Priloga obrazcu predracun

Cenav
EUR

Vrednost
brez DDV

21

2.11

2.1.3

2.1.5

2.1.7

KANAL_4

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250 mm,
SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoliCbe.

Izdelava, postavitev in demontaza gradbenih profilov
za kanalizacijo na mestih revizijskih jaskov.

Priprava gradbiS§¢a v dolzini 212 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakolicba obstojecih komunalnih vodov in zascita teh
vodov na celotni trasi dolZine, ki znada 212 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in zas¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vklju€no z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod

- telekom kabel in KRS vodi

- meteorni kanal - polno obbetoniranje

- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline cca. 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Odstranjevanje (rezkanje) obstojeCega asfalta
lokalne ceste v dolzini 121 m in v debelini finega
asfalta 4 cm za ponovno preplastitev vkljuéno z
odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov vkljuéno s plac¢ilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev.

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zascCita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

kos

m2
m2

kos
kos

kos
kos

m3

m2

komplet

212,00

11,00

636,00
636,00

8,00
1,00
1,00
3,00

648,00

60,50

726,00

1,00

2.1

PREDDELA

Kanal_4
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

2.2

2.21

222

223

224

225

226

227

2.2.8

229

Kanal_4

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. lll. in IV. ktg za
pripravo jarka za polaganje PVC kanalske cevi v ozek
izkop Sirine dna 1,2 v dolzini 121 m in Siroki izkop pod
kotom 75° Sirine dna 0,85 m v dolzini 91 mz
odvozom na zacasno deponijo, vklju¢no z morebitnim
potrebnim €rpanjem vode iz gradbene jame.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

Roc¢no planiranje dna jarka po Sirini 1,2 m po
globinski zakoli¢bi nivelete s to&. +- 2 cm.

Dobava in vgrajevanje pes€ene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 12 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju¢no z valjanjem do predpisane
zbitosti100 Mpa, vkljuéno z meritvami (min 4 meritve).

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom Ill. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije O-
11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

nosilni sloj BD22
obrabni sloj BB8

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-
11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
Preplastitev lokalne ceste v dolzini 121 m (od jaska
RJ5.2 do RJ4.3).

nosilni sloj BD22
obrabni sloj BB8

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2
m2

m2
m2

840,00

605,00

254,50

36,50

160,00

227,50

416,00

423,50
423,50

220,00
726,00

Priloga obrazcu predracun
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

2.210

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3

424,00

Priloga obrazcu predracun

2.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

23

2.31

2.3.2

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivhega
zunanjega premera DN 250, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vklju€no s pripadajo¢im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401, v rdece rjavi barvi RAL
8023. Polaganije v pesc¢eno posteljico in obsip s
peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridoblijenim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljucek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil.
Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve€ izvedbah
priklju¢evanja ( naravnost in 2x pod kotom 45°).
Mulda dna jaska mora biti pod padcem v smeri toka.
Telo jaSka mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800,
1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogocena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jaSek). Na povoznih
povrSinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

revizijski jaski DN 800 - globine 1.0 -1.7 m

revizijski jaski DN 1000 - globine 1.7-2.5 m

LTZ pokrovi DN 600 D 400- (8xpolni, 3x zraéni),
samonivelacijski

kos
kos

kos

212,00

3,00
8,00

11,00

2.3

KANALIZACIJA

2.4

241

24.2

243

244

245

Kanal_4

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov.

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

kom

212,00

212,00

11,00

212,00

212,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica

Priloga obrazcu predracun
in obnova vodovoda VG center

2.4.6 [|Projektantski nadzor. ur 10,00 25,80

2.4 ZAKLJUCNA DELA

2 SKUPAJ KANAL 4

Kanal_4 10/43



Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

Koli¢ina

Priloga obrazcu predracun

Vrednost
brez DDV

3.1

3.1.1

3.14

3.1.5

3.1.7

Kanal_4.1

KANAL_4.1

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 200
mm, SN 8

Preddela

Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z
viSinsko navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza.
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih
revizijskih jaskov.

Priprava gradbiS¢a v dolzini 44,5m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin
prometnih znakov ureditev potrebnih dovozov in
ureditev delovnih platojev. Po koncanih delih
gradbiSce pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in
zascita teh vodov na celotni trasi dolZine, ki
zna8a 44,5 m.Izvedba krizanj z obstojecimi
komunalnimi vodi in za&¢ita vodov skladno s
soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov
vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod

- telekom kabel in KRS vodi

- meteorni kanal - polno obbetoniranje

- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom
na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih
odpadkov vkljuéno s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev.

Odstranjevanje (rezkanje) obstojeCega asfalta
lokalne ceste v dolzini 44,5 m in v debelini
finega asfalta 4 cm za ponovno preplastitev
vklju€no z odvozom na deponijo k
registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€no s placgilom vseh potrebnih okoljskih
dajatev.

kos

m2
m2

kos
kos
kos
kos

m3

m2

44,50

3,00

133,50
133,50

1,00
1,00
1,00
1,00

50,00

6,80

250,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

3.1.8

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na
celotni dolzini trase in zaS¢ita le teh skladno s
soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov,
vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov in vsem
potrebnim materialom.

komplet

1,00

Priloga obrazcu predracun

3.1

PREDDELA

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Kanal_4.1

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran s(trojno - ro€ni) ozek izkop mat. Ill.
in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske cevi, Sirine dna 1,0 z odmetom na rob
gradbene jame, vkljuéno z morebitnim
potrebnim &rpanjem vode iz gradbene jame.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz.
opazi za razpiranje gradbene jame pri izkopu
pod kotom 90°.

Roc¢no planiranje dna jarka po Sirini 1,0 m po
globinski zakoli¢bi nivelete s to&. +- 2 cm.

Dobava in vgrajevanje peS€ene posteljice
granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo.
Debelina posteljice je 10 cm vklju¢no z dobavo
materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip
ob cevi do temena in 30 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in
utrjevanjem tamponskega materiala v lokalno
cestno telo v debelini 40 cm, vkljuéno z
valjanjem do predpisane zbitosti100 Mpa,
vkljuéno z meritvami (min 2 meritvi).

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom Ill. In V. kat.s strojnim
komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi
sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti
tal.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta,
nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base
B70/100 A3 v debelini 6 cm, frakcije 0-32mm in
obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf
B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm.
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
Preplastitev lokalne ceste v dolzini 45 m.
nosilni sloj AC22

obrabni sloj AC8

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

105,00

205,00

44,50

6,50

30,00

27,00

41,50

81,00
250,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

3.2.9

Strojno nakladanje in odvoz odveénega
materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov vkljuéno s plac¢ilom vseh
potrebnih okoljskih dajatev.

m3

63,50

Priloga obrazcu predracun

3.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

3.3

3.3.1

3.3.2

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi ,
nazivnega zunanjega premera DN 200, obodne
togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano
spojko, vkljuéno s pripadajocim tesnilom, v
skladu s standardom SIST EN 1401, v rdeCe
rjavi barvi RAL 8023. Polaganje v peS¢eno
posteljico in obsip s peskom oz. po navodilih
proizvajalca.

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti
centriéni konusni zakljuCek. Prefabricirani jaski
iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa
brez vmesnih tesnil. Dna jaSkov morajo biti
industrijsko izdelani s postopkom rotacijskega
litja, dobavljivi v ve€ izvedbah priklju¢evanja (
naravnost in 2x pod kotom 45°). Mulda dna
jaSka mora biti pod padcem v smeri toka. Telo
jaska mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID
800, 1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2.
Omogocena mora biti izdelava dodatnih
vodotesnih priklju¢kov na obodu jaska
(kaskadno vpadni jaSek). Na povoznih
povrSinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

revizijski jaski DN 800 - globine 1.0 -1.6m
LTZ pokrovi DN 600 D 400-polni,
samonivelacijski

kos

kos

44,50

2,00

2,00

3.3

KANALIZACIJA

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Kanal_4.1

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaSkov.

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in
krizanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za
izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije KP
Velenje.

kom

44,50
44,50

2,00

44,50

44,50
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica

Priloga obrazcu predracun
in obnova vodovoda VG center
3.4.6 Projektantski nadzor ur 5,00 25,80
3.4 ZAKLJUCNA DELA
3 SKUPAJ KANAL 4.1
Kanal_4.1
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

St.

Opis

Enota

Kolicina

Priloga obrazcu predracun

Cenav
EUR

Vrednost
brez DDV

41

4.1.1

415

417

KANAL_5

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250 mm,
SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbiS¢a v dolzini 114m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbiS¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zasdita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 214 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in za$¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod

- telekom kabel in KRS vodi

- meteorni kanal - polno obbetoniranje

- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline cca 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€no s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Odstranjevanje (rezkanje) obstojeCega asfalta
lokalne ceste v dolzini 107 m in v debelini finega
asfalta 4 cm za ponovno preplastitev vkljuéno z
odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov vklju€no s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev.

Kanal_5

kos

m2
m2

kos
kos
kos
kos

m3

m2

114,00

4,00

360,00
360,00

3,00
2,00
1,00
4,00

240,00

20,00

702,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

41.8

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zasc€ita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

komplet

1,00

Priloga obrazcu predracun

4.1

PREDDELA

4.2

4.2.1

422

423

424

425

4.2.6

4.2.7

428

4.2.9

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro¢ni izkop) mat. Ill. in IV. ktg za
pripravo jarka za polaganje PVC kanalske cevi, ozek
izkop Sirine dna 1,2, vklju€no z morebitnim potrebnim
¢rpanjem vode iz gradbene jame.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

Ro¢no planiranje dna jarka po Sirini 1,2 m za ozek
izkop in 0,85 m za Siroki izkop po globinski zakoli¢bi
nivelete s to€. +- 2 cm.

Dobava in vgrajevanje peScene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 12,0 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju€no z valjanjem do predpisane
zbitosti100 Mpa, vkljuéno z meritvami (min 3 meritve).

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom lll. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije O-
11 mm (Preplastitev lokalne ceste v dolzini 117 m.)
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

nosilni sloj AC22
obrabni sloj AC8

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€no s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2
m2

m3

315,50

480,00

144,00

15,00

71,00

58,00

336,00

216,00
720,00

144,00

4.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

Kanal_5
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

4.3

4.3.1

432

433

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivnega
zunanjega premera DN 250, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vklju€no s pripadajo€im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401, v rdeCe rjavi barvi RAL
8023. Polaganje v pes€eno posteljico in obsip s
peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljuek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil.
Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve¢ izvedbah
priklju€evanja ( naravnost in 2x pod kotom 45°).
Mulda dna jaSka mora biti pod padcem v smeri toka.
Telo jad8ka mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800,
1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogoc¢ena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jaSek). Na povoznih
povrSinah mora biti vgrajen samonivelacijski
pokrovov.

revizijski jaski DN 800 - globine 1.0 -1.5m

revizijski jaski DN 1000 - globine 1.5-2.5 m

LTZ pokrovi DN 600 D 400- (4xpolni, 2x zraéni),
samonivelacijski

kos

kos

kos

114,00

2,00

1,00

3,00

Priloga obrazcu predracun

4.3

KANALIZACIJA

4.4

4.4.1

442

443

444

445

4.4.6

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov.

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo

katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

Projektantski nadzor.

kom

ur

114,00

114,00

3,00

114,00

114,00

5,00

25,80

4.4

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ KANAL_5

Kanal_5

17/43



Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica Priloga obrazcu predradun
in obnova vodovoda VG center

Vrednost brez
DDV

Enota Koli¢ina Cena v EUR

5 KANAL_6

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250
mm, SN 8

5.1 Preddela

5.1.1 |Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be. m 477,00

5.1.2 |lzdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih
revizijskih jaskov. kos 12,00

5.1.3 |Priprava gradbiS¢a v dolzZini 477 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbis¢a m2 1431,00
vzpostavitev v prvotno stanje m2 1431,00

5.1.4 |Zakolicba obstojecih komunalnih vodov in zascita
teh vodov na celotni trasi dolZine, ki znasa 567
m.lzvedba krizanj z obstojecimi komunalnimi vodi in
zasCita vodov skladno s soglasiji in pod nadzorom
upravljalca vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih

trakov.

- vodovod kos 4,00
- telekom kabel in KRS vodi kos 7,00
- meteorni kanal - polno obbetoniranje kos 1,00
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava kos 10,00

5.1.5 |[lzvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na
celotni dolzini trase in za&¢ita le teh skladno s
soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov,
vklju€no z obnovo opozorilnih trakov in vsem
potrebnim amterialom. komplet 1,00

5.1.6 [Rezanje asfalta. m 800,00

5.1.7 [Rusenje asfaltnih povr$in ne glede na sestavo-
debeline cca 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih
odpadkov vkljuéno s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev. m3 55,50

5.1.8 |Odstranjevanje (rezkanje) obstojeCega asfalta
lokalne ceste v dolzini 360 m in v debelini finega
asfalta 4 cm za ponovno preplastitev vkljuéno z
odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov vklju€no s plac¢ilom vseh
potrebnih okoljskih. m2 2220,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

5.1.9 [Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v ¢asu
gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z
moznostjo prenosa in veckratno uporabo.

5.1.10 [Kompletna izvedba krizanja z potokom (prehod -
most preko potoka je narejen iz AB cevi DN 1000
dolzine cca 7 m) z vsem potrebnim varovanjem,
delom in materialom.

kos

kos

2,00

1,00

Priloga obrazcu predracun

5.1 PREDDELA

5.2 Zemeljska dela in zgornji ustroj

5.2.1 |Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stran za kasnejSo uporabo.

5.2.2 |Kombiniran (strojno - rocni) izkop mat. Ill. in IV. ktg
za pripravo jarka za polaganje PVC kanalske cevi v
ozek izkop Sirine dna 1,2 v dolzini 360 m in Siroki
izkop pod kotom 75° Sirine dna 0,85 m v dolzini 207
m z odmetom na rob gradbene jame, vklju¢no z
morebitnim potrebnim &rpanjem vode iz gradbene

jame.

5.2.3 |Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

5.2.4 |Ro¢no planiranje dna jarka po Sirini 1,2 m za ozek
izkop in 0,85 m za Siroki izkop po globinski zakoli¢bi
nivelete s to€. +- 2 cm.

5.2.5 [Kompletna izvedba vodenega podvrtanja lokalne
ceste med jaSkoma RJ6.4 in RJ6.5, v zasditni
jekleni cevi DN 400 mm in v travnati povrSini med
jaskoma RJ1.1 in RJ6.1.

5.2.6 |Dobava in vgrajevanje peScene posteljice
granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo.
Debelina posteljice je 12 cm vklju¢no z dobavo
materiala.

5.2.7 |Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom.

5.2.8 |Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju€no z valjanjem do predpisane
zbitosti 100 MPa in meritvami zbitosti (min 12
meritev).

5.2.9 [Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom lll. In V. kat.s strojnim komprimiranjem
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30
cm do naravne zbitosti tal.

Kanal_6

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

50,00

1403,00

1480,00

608,00

60,00

85,00

413,50

242,50

529,50
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

5.2.10

5.2.11

5.2.12

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni
sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v
debelini 6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj
bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini
4 cm, frakcije 0-11 mm (Preplastitev lokalne ceste v
dolzini 370 m.) Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

nosilni sloj AC22
obrabni sloj AC8

Humuziranje zelenic po kon&anih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb.
20 cm ter zatravitev humuniziranih povrsin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnojil.

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih
odpadkov vkljuéno s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev.

m2
m2

m2

m3

650,00
2220,00

450,00

873,50

Priloga obrazcu predracun

5.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

5.3

5.3.1

5.3.2

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivhega
zunanjega premera DN 250, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vklju€no s pripadajoc¢im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401, v rdece rjavi barvi RAL
8023. Polaganje v pesc¢eno posteljico in obsip s
peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridoblijenim STS. Obvezno morajo imeti centriéni
konusni zakljucek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih
tesnil. Dna jaSkov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve¢
izvedbah priklju€evanja ( naravnost in 2x pod kotom
45°). Mulda dna jaska mora biti pod padcem v smeri
toka. Telo jaska mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID
800, 1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2.
Omogocena mora biti izdelava dodatnih vodotesnih
priklju¢kov na obodu jaska (kaskadno vpadni jasSek).
Na povoznih povrSinah mora biti vgrajen
samonivelacijski pokrovov.

revizijski jaski DN 800 - globine 1.0 -1.5m

revizijski jaski DN 1000 - globine 1.5-2.0 m
LTZ pokrovi DN 600 D 400- (2xpolni, 4x zraéni)

LTZ pokrovi DN 600 D 400- (4xpolni, 2x zraéni),
samonivelacijski

Kanal_6

kos
kos

kos

kos

477,00

6,00
2,00
2,00

6,00
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533

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljuek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih
tesnil. Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobauvljivi v vec
izvedbah priklju€evanja ( naravnost in 2x pod kotom
45°). Mulda dna jaSka mora biti pod padcem v smeri
toka. Telo jaSka mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID
800, 1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2.
Omogocena mora biti izdelava dodatnih vodotesnih
priklju¢kov na obodu jaska (kaskadno vpadni jasek).
Na povoznih povrSinah mora biti vgrajen
samonivelacijski pokrovov.

revizijski jaski DN 1000 - globine 2.0-2.6 m

pokrovi DN 600 D 400- (3xpolni)

kos
kos

4,00
4,00

Priloga obrazcu predracun

5.3

KANALIZACIJA

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

545

5.4.6

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov.

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

Projektantski nadzor.

kom

ur

477,00

477,00

14,00

477,00

477,00

20,00

25,80

5.4

ZAKLJUCNA DELA

KANAL_6

Kanal_6
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St.

Opis

Enota

Koli¢ina

Priloga obrazcu predracun

Cenav
EUR

Vrednost
brez DDV

6.1

6.1.1

61.2

6.1.5

6.1.7

KANAL_9

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 250
mm, SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih
revizijskih jaskov.

Priprava gradbi$¢a v dolzini 200 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin
prometnih znakov ureditev potrebnih dovozov in
ureditev delovnih platojev. Po kon€anih delih
gradbiSce pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

priprava gradbis¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zascita
teh vodov na celotni trasi dolZine, ki znada
200m.lzvedba krizanj z obstojecimi komunalnimi
vodi in za&¢ita vodov skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljalca vodov vklju€¢no z obnovo
opozorilnih trakov.

- vodovod

- meteorna (oz. meSana ) kanalizacija

- telekom in KRS vod
- elektro vod

Kompletna izvedba prikljucitve na jasek na
kanalu_6, z dobavo in vgradnjo vsega potrebnega
materiala.

Kompleten podboj - pre€kanje obstojeCega
betonskega opornega zidu, vkljuéno z vsem
potrebnim materialom, dobavo in utrjevanjem,
varovanjem.

Rezanje asfalta

Ru$enje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline cca 10 cm z nakladanjem in odvozom
na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih
odpadkov vkljuéno s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev

kos

m2
m2

kos

kos
kos
kos

kos

kos

m3

200,00

6,00

600,00
600,00

2,00
2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

15,00

13,50

6.1

PREDDELA

Kanal_9
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa- zemljina |. kat v debelini 20 cm z

odmetom materiala na stran za kasnej$o uporabo.

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. 1llin V.
ktg za pripravo jarka za polaganje PVC kanalske
cevi, Siroki izkop pod kotom 75°,Sirine dna 0.85 z
odmetom na rob gradbene jame, vklju¢no z

morebitnim ¢rpanjem vode iz gradbene jame.

Roéno planiranje dna jarka po Sirini 0,85 m po
globinski zakoli¢bi nivelete s to&. +- 2 cm.

Dobava in vgrajevanje pe&¢ene posteljice
granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo.
Debelina posteljice je 12 cm vkljuéno z dobavo
materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 30 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in
utrjevanjem tamponskega materiala v lokalno
cestno telo v debelini 40 cm, vklju&no z valjanjem
do zbitosti.

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom IIl. In IV. kat.s strojnim
komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi

sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni
sloj bituminiziran drobir BD22 v debelini 6 cm,
frakcije 0-22 mm in obrabni sloj BB8 v debelini 4
cm, frakcije 0-8 mm, za ponovno asfaltiranje
lokalne ceste.

nosilni sloj BD22

obrabni sloj BB8

Humuziranje zelenic po koncanih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v
deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih povrSin s
travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila.

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala
na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih
odpadkov vkljuéno s placilom vseh potrebnih
okoljskih dajatev.

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2
m2

m2

m3

120,00

540,00

170,00

22,00

132,50

18,00

367,50

135,00
135,00

600,00

172,55

Priloga obrazcu predracun

6.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

Kanal_9
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6.3

6.3.1

6.3.2

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi ,
nazivnega zunanjega premera DN 250, obodne
togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano
spojko, vkljuéno s pripadajocim tesnilom, v skladu
s standardom SIST EN 1401, v rdeCe rjavi barvi
RAL 8023. Polaganje v pes€eno posteljico in
obsip s peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljuek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih
tesnil. Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani
s postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve¢
izvedbah prikljuéevanja ( naravnost in 2x pod
kotom 45°). Mulda dna jaska mora biti pod
padcem v smeri toka. Telo jaSka mora biti
izdelano s postopkom rotacijskega litja ali iz
rebraste PP ali PE cevi ID 800, 1000 s togostjo
minimalno SN 4 kN/m2. Omogoc¢ena mora biti
izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na obodu
ja8ka (kaskadno vpadni jasek).

revizijski jaSki DN 800 - povpreCne globine 1.5
revizijski jaski DN 1000 - globine 2.0m

pokrovi DN 600 D 400- (3xpolni, 2xzracni)

kos

kos
kos

200,00

4,00
1,00
5,00

Priloga obrazcu predracun

6.3

KANALIZACIJA

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Zaklju€na dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala

Preizkus vodotesnosti kanalizacije

Preizkus vodotesnosti revizijskih jaSkov

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije)

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj

ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

Projektantski nadzor

kom

ur

200,00

200,00

5,00

200,00

200,00

10,00

25,80

6.4

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ KANAL_9

Kanal_9
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
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St.

Opis

Enota

Priloga obrazcu predracun

Kolicina

Cenav
EUR

Vrednost
brez DDV

71

711

715

Slepi odcepi na KANALU_4 in KANALU 4.1

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm,
SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbiS¢a v dolzini 40 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih
platojev. Po kon&anih delih gradbis€e pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbiSca

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zasdita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 40 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in zas¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod

- meteorni kanal - polno obbetoniranje

- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zasc€ita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

kos

m2
m2

kos
kos
kos

komplet

40,00

15,00

120,00
120,00

3,00
4,00
1,00

1,00

71

PREDDELA

7.2

7.21

7.2.2

7.2.3

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro€ni) ozek izkop (Sirine 1 m)
mat. lll. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske cevi v z odmetom na rob gradbene jame,
vklju€no z morebitnim potrebnim ¢rpanjem vode iz
gradbene jame.

Roc&no planiranje dna gradbene jame Sirine 1 m

Dobava in vgrajevanje peS¢ene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Slepi odcepi na kanalu_4 in kanalu_4.1

m3

m2

m3

96,00

34,00

4,10

25/43



Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

Priloga obrazcu predracun

7.2.4 |[Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi

do temena in 20 cm nad temenom. m3 18,40
7.2.5 |[Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim

materialom lll. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z

lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm

do naravne zbitosti tal. m3 73,50
7.2.6 |Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov

vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. m3 22,50
7.2.7 |Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za

razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°. m2 200,00
7.2 ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ
7.3 Kanalizacija
7.3.1 |Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo

slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske

prikljucke (od KP_8do KP_22), nazivhega zunanjega

premera DN 160, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 -

SN 8, z integrirano spojko, vkljuéno s pripadajo¢im

tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401, v

rdece rjavi barvi RAL 8023. Polaganje v peS¢eno

posteljico in obsip s peskom oz. po navodilih

proizvajalca. m 40,00
7.3.2 |Dobava in montaza €epa za vti€no objemko na cevi iz

gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih odcepov.

kos 13,00

7.3 KANALIZACIJA
7.4 Zakljucna dela
7.4.1 |Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m 40,00
7.4.2 [Preizkus vodotesnosti kanalizacije m 40,00
7.4.3 |Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije) m 40,00
7.4.4 |Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter m 40,00
7.4 ZAKLJUCNA DELA
7 SKUPAJ slepi odcepi na kanalu_4 in kanalu_4.1

Slepi odcepi na kanalu_4 in kanalu_4.1
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St.

Opis

Enota

Priloga obrazcu predracun

Koli¢cina Cena v EUR

Vrednost
brez DDV

8.1

8.1.1

8.1.5

8.1.7

Slepi odcepi na KANALU_5

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm,
SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoliCbe.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbiS¢a v dolzini 70 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbiS¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zasdita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 70 m.lzvedba
krizanj z obstojeCimi komunalnimi vodi in za$¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zascCita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

kos

m2
m2

kos
kos

komplet

m

m3

70,00

7,00

210,00
210,00

1,00
4,00

1,00

150,00

8,40

8.1

PREDDELA

8.2

8.2.1

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro€ni) ozek izkop (Sirine 1 m)
mat. Ill. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske cevi v z odmetom na rob gradbene jame,
vkljuéno z morebitnim potrebnim &rpanjem vode iz
gradbene jame.

Slepi odcepi na kanalu_5

m3

168,00
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8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

Roc¢no planiranje dna gradbene jame Sirine 1 m.

Dobava in vgrajevanje peScene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 20 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju€no z valjanjem do predpisane
zbitosti 100 MPa in meritvami zbitosti.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije O-
11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca.

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom lll. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

84,00

9,00

33,00

42,00

84,00

84,00

84,00

350,00

Priloga obrazcu predracun

8.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

8.3

8.3.1

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo
slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske
prikljucke (od KP_18,17,24,25, 23,24 1), nazivnega
zunanjega premera DN 160, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vklju€no s pripadajoc¢im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401, v rdece rjavi barvi RAL
8023. Polaganje v pesc¢eno posteljico in obsip s
peskom oz. po navodilih proizvajalca.

Slepi odcepi na kanalu_5

70,00
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8.3.2

8.3.3

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2 in
pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centri¢ni
konusni zakljuek. Prefabricirani jaski iz PP ali PE
morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil.
Dna jaskov morajo biti industrijsko izdelani s
postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v ve¢ izvedbah
priklju€evanja ( naravnost in 2x pod kotom 45°).
Mulda dna jaSka mora biti pod padcem v smeri toka.
Telo jad8ka mora biti izdelano s postopkom
rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 600
mm s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogocena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jasek).

revizijski jaski DN 600- povprecne globine 1.5

pokrovi DN 600 D 400- (3xpolni)

Dobava in montaza Cepa za vti€no objemko na cevi iz
gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih
odcepov.

kos
kos

kos

3,00
3,00

5,00

Priloga obrazcu predracun

8.3

KANALIZACIJA

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.5

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

70,00

70,00

70,00

70,00

8.4

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ slepi odcepi na kanalu 5

Slepi odcepi na kanalu_5
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

St.

Opis

Enota

Priloga obrazcu predracun

Cenav Vrednost

Kolicina ¢ e brez DDV

9.1

9.1.1

9.1.5

9.1.7

Slepi odcepi na KANALU_6

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm,
SN 8

Preddela

ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoliCbe.

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov.

Priprava gradbiS¢a v dolzini 69 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbiSca

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zasdita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 53 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in zas¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zascCita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom.

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo-
debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

kos

m2
m2

kos
kos

komplet

m

m3

69,00

9,00

207,00
207,00

6,00
4,00

1,00

92,00

5,50

9.1

PREDDELA

Slepi odcepi na kanalu_6
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Kombiniran (strojno - ro€ni) ozek izkop (Sirine 1 m)
mat. Ill. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske cevi v z odmetom na rob gradbene jame,
vkljuéno z morebitnim potrebnim &rpanjem vode iz
gradbene jame.

Roc¢no planiranje dna gradbene jame Sirine 1 m.

Dobava in vgrajevanje peScene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 20 cm nad temenom.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem
tamponskega materiala v lokalno cestno telo v
debelini 40 cm, vklju€no z valjanjem do predpisane
zbitosti 100 MPa in meritvami zbitosti.

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6 cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani
beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije O-
11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom lll. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Opazenje gradbene jame z zagatnicami oz. opazi za
razpiranje gradbene jame pri izkopu pod kotom 90°.

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

90,00

64,00

4,40

16,00

22,00

60,00

40,50

49,50

212,00

Priloga obrazcu predracun

9.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

Slepi odcepi na kanalu_6
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

9.3 Kanalizacija

prikljuc¢ke (od KP_29 do KP_36), nazivhega
zunanjega premera DN 160, obodne togosti

vklju€no s pripadajo€im tesnilom, v skladu s

9.3.1 [Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo
slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,

standardom SIST EN 1401, v rdeCe rjavi barvi RAL
8023. Polaganje v pes€eno posteljico in obsip s

Priloga obrazcu predracun

peskom oz. po navodilih proizvajalca. m 69,00
9.3.2 |Dobava in montaza ¢epa za vticno objemko na cevi iz

gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih

odcepov. kos 9,00
9.3.3 [Kompletna izvedba podboj potoka v za&¢€itni jekleni

cevi DN 200 za izvedbo KP na kanalu 7. m 5,00
9.3 KANALIZACIJA
9.4 Zakljucna dela
9.4.1 |[Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 69,00
9.4.2 [Preizkus vodotesnosti kanalizacije. m 69,00
9.4.3 [Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije). m 69,00
9.4.4 |Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter

vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo

katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje. m 69,00

9.4 ZAKLJUCNA DELA

9 SKUPAJ slepi odcepi na kanalu 6

Slepi odcepi na kanalu_6
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

St.

Opis

Priloga obrazcu predracun

Cenav Vrednost

Enota Kolicina

EUR brez DDV

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Slepi odcepi na KANALU_9

Kanal iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm,
SN 8

Preddela

Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov za kanalizacijo na mestih revizijskih
jaskov

Priprava gradbiS¢a v dolzini 12 m Sirine 3 m:
odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmickov,
okrasnega drevaja, drevja, drugih rastlin prometnih
znakov ureditev potrebnih dovozov in ureditev
delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje

priprava gradbiS¢a

vzpostavitev v prvotno stanje

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in zasdita teh
vodov na celotni trasi dolzine, ki znasa 12 m.lzvedba
krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi in zas¢ita
vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca
vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in zascCita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom

kos

m2
m2

kos
kos

komplet

12,00

6,00

36,00
36,00

1,00
1,00

1,00

10.1

PREDDELA

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

Zemeljska dela in zgornji ustroj

Odriv humusa- zemljina |. kat v debelini 20 cm z
odmetom materiala na stran za kasnejSo uporabo.

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop (Sirine 1 m) mat. lIl.
in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje PVC
kanalske cevi v z odmetom na rob gradbene jame,
vkljuéno z morebitnim potrebnim &rpanjem vode iz
gradbene jame.

Roc¢no planiranje dna gradbene jame Sirin 1 m.

Slepi odcepi na kanalu_9

m3

m3

m2

7,20

36,00

18,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

Dobava in vgrajevanje peScene posteljice granulacije
0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina
posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo materiala.

Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob
cevi do temena in 20 cm nad temenom.

Strojno zasip jarka kanalizacije z izkopanim
materialom lll. In IV. kat.s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm
do naravne zbitosti tal.

Strojno nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vklju€no s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Humuziranje zelenic po kon&anih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb.
20 cm ter zatravitev humuniziranih povrSin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnojila.

m3

m3

m3

m3

m2

1,80

7,20

27,00

9,00

54,00

Priloga obrazcu predracun

10.2

ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

10.3

10.3.1

10.3.2

Kanalizacija

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za izvedbo
slepih odcepov iz cestnega telesa za kanalizacijske
prikljucke (od KP_45 do KP_49), nazivhega
zunanjega premera DN 160, obodne togosti
minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vkljuéno s pripadajoc¢im pripadajo¢im tesnilom, v
skladu s standardom SIST EN 1401, v rdece rjavi
barvi RAL 8023. Polaganje v pes¢eno posteljico in
obsip s peskom 0z. po navodilih proizvajalca.

Dobava in montaza €epa za vti¢no objemko na cevi iz
gladkega PVC DN 160 mm za izvedbo slepih
odcepov.

kos

12,00

6,00

10.3

KANALIZACIJA

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Zakljuéna dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Snemanije kanala s kamero (upravljavec javne
kanalizacije).

Geodetski posnetek izvedenega kanala in krizanj ter
vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo
katastra vodovoda in kanalizacije KP Velenje.

12,00

12,00

12,00

12,00

10.4

ZAKLJUCNA DELA

10

SKUPAJ slepi odcepi na kanalu 9

Slepi odcepi na kanalu_9
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica Priloga obrazcu predradun
in obnova vodovoda VG center

Cenav Vrednost brez

Kolicina EUR DDV

11 |OBNOVA VODOVODA VINSKA GORA
11.1 | Preddela

11.1.1 [Zakoli¢ba trase projektiranega komunalnega
voda z viSinsko navezavo in zavarovanjem
zakolic¢be (vodovod). m 381,00

11.1.2 |1zdelava, postavitev in demontaza gradbenih
profilov (vodovod). kos 40,00

11.1.3 |Zakoli¢ba osi trase projektiranih vodov in
niveliranje visin vodovodnih priklju¢kov. m 167,20

11.1.4 |Priprava gradbisca (v Sirini 3m): odstranitev
eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov, zivih mej,
mejnikov, okrasnega drevaja, drevja, drugih
rastlin, prometnih znakov in ostalih
oznacevalnih znakov, ureditev potrebnih
dovozov in ureditev delovnih platojev. Po
konc&anih delih gradbis€e pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

- priprava gradbi§&nega prostora in celotnega
gradbisca m2 501,60
- vzpostavitev v prvotno stanje m2 501,60

11.1.5 | Zakolicba obstojecih komunalnih vodov in
zascita teh vodov na celotni trasi ureditve
infrastrukture. Izvedba krizanj z obstoje€imi
komunalnimi vodi, izvedba - za&cita
vzporednega poteka vodov in za$Cita vodov
skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod
nadzorom upravljalca vodov vklju€¢no z obnovo
opozorilnih trakov.

- vodovod kos 6,00
- elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava kos 5,00
- meteorni kanal - polno obbetoniran (meSana

kanalizacija) kos 1,00
- telekom in KRS/telemach vodi kos 1,00

11.1.6 |Izvedba preckanja opornega zidu betonske ali
kamnite izvedbe, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in
materialom (za vzpostavitev v prvotno stanje). kos 3,00

SKUPAJ PREDDELA
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

11.2

11.2.1

11.2.2

11.3.3

11.1.4

Skupaj Zemeljska dela

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. Ill. in V.
ktg za pripravo jarka za polaganje vodovodne
cevi v ozkem izkopu pod kotom 90°, Sirine dna
60 cm na vsako stran, z odvozom na urejeno
deponijo (manjsi del z odmetom na rob
gradbene jame), ter vkljuéno z potrebnim
morebitnim ¢rpanje vode iz gradbene jame.

Strojno nakladanje in odvoz odveénega
materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov vkljuéno s pla¢ilom vseh
potrebnih okoljskih dajatev.

Strojni zasip jarka vodovoda z izkopanim
materialom Ill. In IV. kat., vkljuéno z dovozom iz
stranskih deponij, s strojnim komprimiranjem z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po
30 cm do naravne zbitosti tal.

Humuziranje zelenic po kon&anih delih z
dovozom humusa iz stranskih deponij in
razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev
humuniziranih povrsin s travnim semenom ob
dodajanju umetnega gnojil.

m3

m3

m3

m2

479,20

180,40

298,80

501,60

Priloga obrazcu predracun

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

Zgornji ustroj - Cesta

Rezanje asfalta.

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo
in debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz
na stalno deponijo gradbenih odpadkov,
vklju€no z placilom takse in dokazilom z
evidencénih listov.

Dobava, vgarajevanje s planiranjem in
utrjevanjem mehansko stabiliziranega
zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala
0-32 kot nosilni sloj pod povoznimi povrSinami
(spodniji ustroj) v izkop v lokalnem cestnem
telsu do predvidenega asfalta v dbelini 40 cm,
vklju€éno z valjanjem do predpisane zbitosti 100
MPa in izvedbo meritev nosilnosti in gostote na
planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste.
(najmanj 10 meritev).

Obnova vodovoda VG center

m3

m3

50,00

30,00

47,60
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

11.3.4

11.3.5

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta,
nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base
B70/100 A3 v debelini 6¢cm, frakcije 0-32mm in
obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf
B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm,
vkljuéno z emulzijo za sprijemnost s obstoje€im
cestiS¢em. Izvedba po zahtevi upravljalca
ceste.

Dobava in vgraditev predfabriciranega
dvignjenega cestnega robnika iz cementnega
betona s prerezom 15/25/100 , vkljuéno z
betonskim temeljem ,komplet z vsem potrebnim
materialom in delom (beton C20/25, cca

1m3/m).

m2

300,00

20,00

Priloga obrazcu predracun

SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

Vodovod

Ro¢&no planiranje dna gradbene jame Sirine dna
60 cm.

Dobava in vgrajevanje pescene posteljice (z
zmrzlinsko odpornim peS&enim materialom)
granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo.
Debelina posteljice je 10 cm vkljuéno z dobavo
materiala.

Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko
odpornim pes¢enim materialom, vkljuéno z
dobavo materiala granulacije 0-8 mm in
utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi
je 20 cm.

Kompletna izvedba zatesnitve obstojeCega
vodovoda s Cepi.

Montazna (strojna) dela

m2

m3

m3

kpl

329,20

33,00

99,80

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltz duktilne litine C40: na zunanji strani zas¢itena z aktivno
galvansko za$¢ito,ki omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400
g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj
tlane stopnje min. NP25, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim
materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in
notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajoc¢imi tesnili v skladu z
EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe morajo
imeti vrtljivo prirobnico, Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; oboj¢ni sidrni spoji tlatne stopnje
minimalno NP 16, prirobnicni spoji in armatura tlacne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z
mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.

Obnova vodovoda VG center
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica Priloga obrazcu predradun
in obnova vodovoda VG center

11.4.5

11.4.6
11.4.7
11.4.8

11.4.9

11.4.10

11.4.11

11.4.12

11.4.13

11.4.14

11.4.15

11.4.16
11.4.17

Obnova

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zas¢ito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna
je zaSciten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjave€ega jekla in ga je mozno menjati
brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh
klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati
morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo zragnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy za$€ito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, Soba
malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreza za z&c&ito pred nesnago in pokrov sta
iz INOX jekla. Delovno obmocje tlaka obsega 0,1 + 25 bar. V ohi$je je vgrajen dodatni odzraéni ventila za
kontrolo delovanja.

Vsi fazonski komadi vklju€ujejo transport, montazo ter nerjavni spojni in tesnilni material.

Cestna kapa za zasun mora biti teleskopsko nastavljiva, spodnji del ohiSja ovalne oblike zunanji premer kape
147mm, svetla odprtina 102 mm, nastavljiva za 105mm, pokrov samozaporni, ohi§je in dvizni del za¢iten s PE
tesnilom.

CEVI

Dobava in vgradnja cevi iz duktilne litine C40, DN

100, NP 16 vkljuéno s tesnilnim materialom. m 310,90
Nabava, dobava, transport, montaza in vgradnja cevi

PE 100 RC DN40 in DN32, NP 16.

Cev PE 100 RC 40 PN 16 m 34,50
Cev PE 100 RC 32 PN 16 m 167,20
Cev PE 100 RC 50 PN 16 m 35,60
Kompletna izvedba z vsemi potrebnimi

materiali, z vsem potrebnim delom in ureditev

instalacije v objektih za prestavilo vodomerov v

vodomerne jaske, vkljuéno s povrnitvijo terena

v obstojece stanje. kos 15,00
tocke 7, 32, 40

MMK 100/90° STD VI ali enakovredno kos 3,00
tocka 16

MMK 100/22° STD VI ali enakovredno kos 1,00
tocki 9, 33

MMK 100/11.25° STD VI ali enakovredno kos 2,00
tocki 8, 35

MMK 100/45° STD VI ali enakovredno kos 1,00
Tesnilo za Duktil DN 100 VI TR ali enakovredno| kos 30,00
tocka 36

MJ spoj DN100 za PE DN 90, dvojna kos 1,00
tocka 44 (prevezava na obstojeci HP)

zak spoj MUFFE 46 kos 1,00
Spoj zak 46/32 kos 2,00
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11.4.18
11.4.19

11.4.20

11.4.21

11.4.22

11.4.23

11.4.24
11.4.24

11.4.25

11.4.26
11.4.27

11.4.28

11.4.29

11.4.30
11.4.31

11.4.32

11.4.33

11.4.34

11.4.35

11.4.36

11.4.37

Obnova

tocke 43, 31, 37x2 (prevezava na obstojeci
HP)

zak spoj MUFFE 46

Spoj zak 46/25

Vozliséa vodovod

tocka 31 - navezava na obstojeci vodovod
DN50

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.

E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN =
100 ali enakovredno

Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =100
ali enakovredno

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo prirobnico DN 100
ali enakovredno

Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 50 ali
enakovredno

T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico DN 100 - 100

Vgradilna armatura teleskopska za zasune
EURO 20 type 23 PN 16, H=1.5m

Mala cestna kapa za zasun s podlozno ploS¢o
hawle tip 204 ali enakovredno

navojna prirobnica DN100 za 2"

GF spoj za DN 63 ZN

tocka 0

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.

EU kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN
=100 ali enakovredno

Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =100
ali enakovredno

MJ spoj DN 100, enojni

TT kos PN 16 z vrtljivo prirobnico DN 100 - 100

Vgradilna armatura teleskopska za zasune
EURO 20 type 23 PN 16, H=1.5m

Mala cestna kapa za zasun s podlozno ploS¢o
hawle tip 204 ali enakovredno

tocka 6

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.

E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN =
100 ali enakovredno

Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =100
ali enakovredno

F kos PN 16 STD VI z vrtljivo prirobnico DN 100
ali enakovredno

Vgradilna armatura teleskopska za zasune
EURO 20 type 23 PN 16, H=1.5m

vodovoda VG center

kos
kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos
kos

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

4,00
8,00

1,00
2,00
1,00

1,00
1,00

3,00

3,00
1,00
1,00

2,00

4,00
2,00

1,00
4,00

4,00

2,00
3,00
1,00

3,00

Priloga obrazcu predracun
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11.4.38

11.4.39

11.4.40

11.4.41

11.4.42

11.4.43
11.4.44
11.4.45

11.4.46

11.4.47
11.4.48
11.4.49

11.4.50

11.4.51

Obnova

Mala cestna kapa za zasun s podlozno ploS¢o
hawle tip 204 ali enakovredno
T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico DN 100 - 100

tocke 1, 2, 3, 4, 5, 11,12, 13, 14, 29, 32
Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Navrtalni oklep Hawle zak 46 s stremenom za
duktil DN100, z vgradilno garnituro (h=1-1.5
m), cestno kapo ( hawle tip 180) in podlozno
plosco (hawle tip 204) ali enakovredno
Koleno - vrtljivo zak 46 tip 6465 za DN32 ali
enakovredno.

tocke 18, 20, 21

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Cestni ventil zak 46 tip 253 z vgradno garnituro
(h=1-1.5 m), cestno kapo ( hawle tip 180) in
podlozno plos¢o (hawle tip 204) ali
enakovredno.

T kos zak 46/46/46 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno

tocke 22-23

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Cestni ventil zak 46 tip 253 z vgradno garnituro
(h=1-1.5 m), cestno kapo ( hawle tip 180) in
podlozno plos¢o (hawle tip 204) ali
enakovredno.

T kos zak 46/46/46 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno

tocka 10, 39, 40

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Navrtalni oklep Hawle zak 46 s stremenom za
duktil DN100, z vgradilno garnituro (h=1-1.5
m), cestno kapo ( hawle tip 180) in podlozno
plos¢o (hawle tip 204) ali enakovredno.
Koleno - vrtljivo zak 46 tip 6465 za DN 40 ali
enakovredno.

tocka 27

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.

vodovoda VG center

kos
kos

kos

kos

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos

kos

kos

3,00
1,00

11,00

11,00

3,00
3,00
3,00
6,00

2,00
1,00
2,00
1,00

3,00

3,00
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Kanalizacija Vinska Gora center s povezavo PireSica
in obnova vodovoda VG center

11.4.52

11.4.53
11.4.54
11.4.55

11.4.56

11.4.57
11.4.58
11.4.59

11.4.60

11.4.61
11.4.62
11.4.63

11.4.64
11.4.65
11.4.66
11.4.67
11.4.68

11.4.69
11.4.70
11.4.71

11.4.72

Obnova

Cestni ventil zak 46 tip 253 z vgradno garnituro
(h=1-1.5 m), cestno kapo ( hawle tip 180) in
podlozno plos¢o (hawle tip 204) ali
enakovredno.

T kos zak 46/46/46 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno

tocka 25

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Cestni ventil zak 46 tip 253 z vgradno garnituro
(h=1-1.5 m), cestno kapo ( hawle tip 180) in
podlozno plos¢o (hawle tip 204) ali
enakovredno.

T kos zak 46/46/46 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno

tocka 37

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Cestni ventil zak 46 tip 253 z vgradno garnituro
(h=1-1.5 m), cestno kapo ( hawle tip 180) in
podlozno plos¢o (hawle tip 204) ali
enakovredno.

T kos zak 46/46/46 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/25 ali enakovredno

fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno

tocka 15-H1

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
MMA DN 100 — 80 ali enakovredno

EV zasun F4 DN 80 ali enakovredno

FF - kos DN 80 ali enakovredno, 1=2 m

N - kos DN 80 ali enakovredno

Hidrant nadzemni deljivi DN 80/750 L INOX ali
enakovredno

Kapa cestna DN 125 ali enakovredno
Podlozna plos€a Hawle tip 204 ali enakovredno

Garnitura vgradna DN 65 - 80 teleskopska 2m ali
enakovredno

Tesnilo za Duktil DN 100 VI TR ali enakovredno

vodovoda VG center

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos

kos
kos

2,00
1,00
2,00
1,00

2,00
1,00
2,00
1,00

2,00
1,00
2,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
8,00
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11.4.73
11.4.74
11.4.75
11.4.76
11.4.77

11.7.78
11.4.79
11.4.80

11.4.81

11.4.82

11.4.83

11.4.84
11.4.85
11.4.86

11.4.87

11.4.88
11.4.89
11.4.90

11.4.91

11.4.92

11.4.93

11.4.94
11.4.95

Obnova

tocka 34-H2

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
MMA DN 100 — 80 ali enakovredno

EV zasun F4 DN 80 ali enakovredno

FF - kos DN 80 ali enakovredno, 1=2 m

N - kos DN 80 ali enakovredno

Hidrant nadzemni deljivi DN 80/750 L INOX ali
enakovredno

Kapa cestna DN 125 ali enakovredno

Podlozna plos€a Hawle tip 204 ali enakovredno

Garnitura vgradna DN 65 - 80 teleskopska 2m ali
enakovredno

Tesnilo za Duktil DN 100 VI TR ali enakovredno

tocka 38

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.

E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN =
100 ali enakovredno

Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =100
ali enakovredno

X kos- blendiranje

T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico DN 100 - 100
Vgradilna armatura teleskopska za zasune
EURO 20 type 23 PN 16, H=1.5m

Mala cestna kapa za zasun s podlozno ploS¢o
hawle tip 204 ali enakovredno

tocka 24 - prikljucitev na obstojeco cev
DN90

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Univerzalna spojka s sidranjem

T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico DN 90- 100
Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =100
ali enakovredno

E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN =
100 ali enakovredno

Vgradilna armatura teleskopska za zasune
EURO 20 type 23 PN 16, H=1.5m

Mala cestna kapa za zasun s podlozno ploS¢o
hawle tip 204 ali enakovredno

Steber za oznacevalne tablice

oznacevalna tablica

vodovoda VG center

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos

kos
kos

kos

kos
kos
kos

kos

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos
kos
kos

1,00
1,00
2,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
8,00

2,00

2,00
1,00
1,00

2,00

2,00

2,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
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vodovodni prikljucki

tocka 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42,47, 48, 49

Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.

11.4.96(Vodomerni termo jasek 3/4" - LTZ pokrov. kos 15,00

SKUPAJ VODOVOD

11.5 |Zakljuéna dela

11.4.1 |Dobava in polaganje opozorilnega traku
"VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala
(vodovod). m 548,20

11.5.2 |Dezinfekcija novozgrajenega cevovoda. m 548,20

11.5.3 | Tlaéni preizkus novozgrajenega cevovoda do DN
150. m 548,20

11.5.4 |Geodetski posnetek izvedenega kanala in
krizanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za
izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije KP

Velenje (vodovod). m 548,20
11.5.5 |Projektantski nadzor. ur 10,00 25,80
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA

OBNOVA VODOVODA VINSKA GORA
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