
Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

Obrazec št. 11

PREDRAČUN

NAVODILA 

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun  tako, da v obrazec iz priloge vnese:

·         cene na enoto dela in materiala;

·         izračunano skupno ceno postavke;

·         izdelano rekapitulacijo vseh del;

·         izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV  in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih 

pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, 

nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  tovrstnih del, zato jih izvajalec 

kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto. 

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v 

informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne 

narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo 

(vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov  ni dopustna, v primeru 

vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz.  elemente 

odstranil.
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

Vrednost

1 Komunalni vodi faza I.

2 Cesta faza I

3 Javna razsvetljava faza I

4 Elektro faza 1

Skupaj infrastruktura

5 Nepredvidena dela 25.000,00

6 Izvajanje geološko geomehanskega nadzora,

analiza stanja, izvedba meritev, izdelava

elaborata (komplet)
kpl

7 Pridobitev elaborata ureditve zapore z 

dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo 

prometnega režima v času gradnje z obvestili, 

zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter 

postavitev prometne signalizacije. Po končanih 

delih je potrebno prometno signalizacijo 

odstraniti in prometni režim vspostaviti v 

prvotno stanje. kpl

Skupaj infrastruktura brez DDV

DDV 22%

Skupaj infrastruktura z DDV

REKAPITULACIJA 

Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

1.1 Skupna preddela

1.2 Skupna zemeljska dela

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 Ostala dela

Skupaj I. FAZA_komunalni vodi brez DDV

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.1 Skupna preddela

1.1.1 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov na mestih predvidenih jaškov (vsi 

vodi z jaški  in slepimi odcepi). kos 136,00

1.1.2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov na mestih predvidenih vozliščnih 

točka vodovoda. kos 30,00

1.1.3 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh 

vodov na celotni trasi izvedbe faze I. Izvedba križanj z 

obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita 

vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s 

soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z 

obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod kos 1,00

- meteorna kanalizacija kos 2,00

- fekalna kanalizacija kos 2,00

-krs vodi in telekom vodi kos 1,00

elektro vodi kos 1,00

1.1.4 Priprava gradbišča celotne I. faze odstranitev 

eventualnih ovir, ograj, grmičkov, živih mej, mejnikov, 

okrasnega drevja,  ostalega drevja, drugih rastlin, 

prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, 

ureditev potrebnih dovozov, začasnih  premostitvenih 

dovozov, začasno prestavilo manjšega potoka in 

ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče 

pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbišča po veljavni zakonodaji m2 2.000,00

vzpostavitev v prvotno stanje m2 2.000,00

1.1.5 Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času 

gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z 

možnostjo prenosa in večkratno uporabo. kos 1,00

1. REKAPITULACIJA - I. FAZA_komunalni vodi

Kanalizacija odpadnih komunalnih vod

Kanalizacija odpadnih padavinskih vod

Vodovod

Telekomunikacijski koridor
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.1.6 Rezanje asfalta m 10,00

1.1.7 Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo in 

debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz na  deponijo 

gradbiščav. Odstranjeni asfalt se zmelje in vgradi v 

tamponsko plast. m3 10,00

1.1.8 Kompletna izvedba podboja oz. prehoda (vkjlučno z 

gradbeno jamo) za PVC cev DN 250 preko lokalne 

ceste v jekleni zaščitni cevi (dolžina jeklene cevi je 13.5 

m) DN 350 mm, z vsem potrebnim materialom in delom, 

potrebnimi distančniki,  varovanjem itd. m 10,00

1.1.9 Izvedba križanj vseh neevidentiranih vodov na celotni 

dolžini trase in zaščita le teh skladno s soglasji in pod 

nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo 

opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom (za 

kompleten projekt). kom 3,00

Skupaj skupna preddela

1.2 Skupna zemeljska dela

Opomba: Potrebno je sprotno varovanje brežin izkopov. 

Brežine izkopov je potrebno izvesti v skladu z navodili 

geomehanskega poročila, oz. pod kotom notranjega 

trenja zemljine.

1.2.1 Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z 

odmetom materiala na začasno stransko deponijo za 

kasnejšo uporabo.                                                                                m3 114,00

1.2.2 Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za 

pripravo jarka za polaganje  cevi   širine dna DN 

cevi+30 cm na vsako stran in zadrževalnika,  pod 

kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame  oz. z 

morebitnim potrebnim odvozom na deponijo, vključno z 

potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame. m3 2.977,40

1.2.3. Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za 

pripravo jarka za polaganje  cevi   širine dna DN 

cevi+30 cm na vsako stran,  pod kotom 90° in 

zadrževalnika, z odmetom na rob gradbene jame  oz. z 

morebitnim potrebnim odvozom na deponijo, vključno z 

potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame.

m3 160,00

1.2.4 Strojni zasip jarkov z izkopanim materialom III. In IV. 

kat.s strojnim komprimiranjem z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do 

naravne zbitosti tal. m3 1.620,60
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.2.5 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.
m3 1.356,80

Skupaj skupna zemeljska dela

1.3

1.3.1 Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 

85 cm . m2 392,70

1.3.2 Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim 

nabijanjem  in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. 

Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo 

materiala granulacije 0-4mm. m3 41,60

1.3.3 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi 

do temena in 20 cm nad temenom. m3 212,60

1.3.4 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivnega 

zunanjega premera DN 315, obodne togosti minimalno 

8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 232,00

1.3.5 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivnega 

zunanjega premera DN 250, obodne togosti minimalno 

8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 142,00

1.3.6 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška 

izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2. Obvezno 

morajo imeti centrični konusni zaključek. Prefabricirani 

jaški iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez 

vmesnih tesnil. Dna jaškov morajo biti industrijsko 

izdelani, dobavljivi v večjih izvedbah priključevanja ( 

naravnost, pod kotom 90° ali 2x pod kotom 45°). Mulda 

dna jaška mora biti pod padcem v smeri toka. Telo 

jaška mora biti iz rebraste PP ali PE cevi  ID 800 in 

1000, s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogočena 

mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priključkov na 

obodu jaška (kaskadno vpadni jašek). Na povoznih 

površinah morajo biti vgrajeni samonivelacijski pokrovi. 

revizijski jaški DN 1000 - povprečne gobine nad  2.10 kos 16,00

revizijski jaški DN 800 - povprečne gobine  do 2.10 kos 2,00

LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni kos 5,00

LTŽ pokrovi DN 600, D 400- perforirani kos 5,00

Kanalizacija odpadnih komunalnih vod

Predračun_obrazec 11 / 1. Komunalni vodi_faza I 5



Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.3.7 Dobava in vgradnja teleskopskega - 

samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D 

(nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim 

vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina 

samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja 

zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za 

vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 8,00

1.3.8 Dobava in montaža prefabriciranih betonskih revizijskih 

jaškov  DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi vtoki in 

iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem, vključno 

vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi DN 

DN  315, 250, 200, 160 ter z centričnim konusom in 

samonivelacijskim LTŽ kanalizacijskim pokrovom na 

zaklep DN 600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 

protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim 

vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega 

pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB 

konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB 

konusom in LTŽ pokrovom. kos 3,00

1.3.9 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za 

kanalizacijske priključke vključno s potrebnimi čepi, 

nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti 

minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, 

vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s 

standardom SIST EN 1401.(Polaganje po navodilih 

proizvajalca).                                            m 88,00

1.3.10 Opaženje gradbene jame z montažnimi opaži (pri

globini izkopa večji od 2.5 m). m2 1.400,00

1.3.11 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m 462,00

1.4

1.4.1 Ročno planiranje dna gradbene jame širine dna DN 

cevi + 30 cm na vsako stran. m2 744,00

1.4.2 Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim 

nabijanjem  in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. 

Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo 

materiala granulacije 0-4 mm. m3 52,00

1.4.3 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi 

do temena in 25 cm nad temenom. m3 359,00

Skupaj kanalizacija odpadnih komunalnih vod

Kanalizacija odpadnih padavinskih vod
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.4.4 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN200, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401.(Polaganje po navodilih proizvajalca). m 67,10

1.4.5 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN250, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 93,00

1.4.6 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN315, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 118,00

1.4.7 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN400, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 28,00

1.4.8 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN500, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).

m 71,00

1.4.9 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega 

zunanjega premera DN630, obodne togosti minimalno 8 

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. ((Polaganje po navodilih proizvajalca). m 71,20

1.4.10 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška 

izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2. Obvezno 

morajo imeti centrični konusni zaključek. Prefabricirani 

jaški iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez 

vmesnih tesnil. Dna jaškov morajo biti industrijsko 

izdelani, dobavljivi v večjih izvedbah priključevanja ( 

naravnost, pod kotom 90° ali 2x pod kotom 45°). Mulda 

dna jaška mora biti pod padcem v smeri toka. Telo 

jaška mora biti iz rebraste PP ali PE cevi DN 800, DN 

1000, s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogočena 

mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priključkov na 

obodu jaška (kaskadno vpadni jašek). Na povoznih 

površinah morajo biti vgrajeni samonivelacijski pokrovi. 
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

revizijski jaški DN 800 - povprečne gobine do 2.10 kos 9,00

revizijski jaški DN 1000 (XL) ali enakovredno -  gobine 

do 2.10 (MJ4, 5, 6, 7, 12). kos 5,00

revizijski jaški DN 1000 - povprečne gobine nd 2.10 kos 2,00

LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni kos 7,00

LTŽ pokrovi DN 600, D 400- perforirani kos 2,00

1.4.11 Dobava in vgradnja teleskopskega - 

samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D 

(nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim 

vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina 

samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja 

zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za 

vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. kos 8,00

1.4.12 Dobava in montaža prefabriciranih betonskih revizijskih 

jaškov  DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi vtoki in 

iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem, vključno 

vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi DN 

DN 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160 ter z centričnim 

konusom in samonivelacijskim LTŽ kanalizacijskim 

pokrovom na zaklep DN 600 tipa D (nosilnosti 400 KN) 

z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in 

trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina 

samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja 

zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za 

vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. 

kos 4,00

1.4.13 Dobava in vgradnja PE ali PP peskolova pred 

zadrževalnikom izdelanega v skladu s SIST EN 13598-

2 vključno z LTŽ pokrovom nosilnosti 400 kN - tip D na 

zaklep in vsemi potrebnimi tesnili in nastavki. Obvezno 

mora imeti centrični konusni zaključek in dno jaška 

mora biti nagnjeno k iztoku.   Telo jaška mora biti iz 

rebraste PP ali PE cevi ID  1000, s togostjo minimalno 

SN 4 kN/m2. Omogočena mora biti izdelava dodatnih 

vodotesnih priključkov na obodu jaška (kaskadno 

vpadni jašek). Globina jaška je 2 m. kos 1,00

1.4.14 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za meteorne 

priključke vključno s potrebnimi čepi, nazivnega 

zunanjega premera DN 160, obodne togosti minimalno 

8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s 

pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 40,00

1.4.15 Opaženje gradbene jame m2 840,00

1.4.16 Kompletna izvedba priključitve obstoječe kanalizacije 

na novo kanalizacijo (z vsemi potrebnimi delom in 

materiali). kos 1,00
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.4.17 Dobava in montaža cestnih požiralnikov (peskolovov) 

PE  DN 400 mm s peskolovi  ter LTŽ pokrovom  tipa D  

(nosilnosti 400KN) vključno z tesnili in prevezavo na PE 

jašek, (cestni požiralniki so v pločniku - vtok pod 

prilagojenim robnikom).

cestni požiralniki DN 400 -  gobine 1.2 kos 12,00

LTŽ pokrov 400/400, D 400 kos 12,00

1.4.18 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za predvidene 

navezave cestnih požiralnikov na revizijske jaške, 

nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti 

minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, 

vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s 

standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih 

proizvajalca). m 84,00

Zadrževalnik

1.4.19 Ročno planiranje dna gradbene jame zadrževalnika. m2 101,00

1.4.20 Dobava in vgradnja lomljenca 0-60 mm za tampon pod 

objektom z utrjevanjem. m3 36,00

1.4.21 Opaženje gradbene jame zadrževalnika. m2 171,00

1.4.22 Dobava in vgradnja - opaževanje talne in krovne 

plošče, dvostranski opaž. m2 92,50

1.4.23 Dobava in vgradnja - opaževanje sten  - dvostranski 

opaž. m2 164,00

1.4.24 Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15. m3 15,00

1.4.25 Dobava in vgradnja vodoneprepustnega betona C 

25/30 XD1 za talno in krovno ploščo, nosilc in podporna 

stebra. m3 75,00

1.4.26 Dobava in vgradnja vodoneprepustnega betona C 

25/30 XD1 za stene. m3 32,00

1.4.27 Dobava in vgradnja rebraste armature S500, 

armaturnih palic do fi 12. kg 1.900,00

1.4.28 Dobava in vgradnja rebraste armature S500, 

armaturnih palic nad fi 12. kg 260,00

1.4.29 Dobava in vgradnja vgradnja mrežne armature S500 

Q503 - FI8/FI8, 100/100 mm, velikost 6/2,20 m. kg 7.800,00

1.4.30 Dobava in vgradnja jeklenega zračnika DN100 s 

protimrčesno mrežico  višine do 2,5 m. kos 1,00

1.4.31 Dobava in vgradnja INOX samodvižnega pokrova 

dimenzij 800 x800 mm,  tipa D, nosilnosti   400kN. kos 2,00
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.4.32 Dobava in vgradnja tesnilnih trakov za delovne stike 

(sika ali enekovredno). m 45,00

1.4.33 Kompletna izdelava in obdelava iztoka iz zadrževalnika 

v potok in izvedba kamnite zložbe  potoka v dolžini cca 

10 m(obložitev  potoka s pustim betonom in kamenjem), 

ureditev, vključno z dobavo in vgradnjo vsega 

potrebnega materiala. kos 1,00

1.4.34 Kompletna izvedba zatesnitve vtoka (1 vtok) in iztokov 

(4  iztoki) ter preboja za zračnik, v in iz zadrževalnika z 

vsem potrebnim delom in materialom. kpl 1,00

1.4.35 Dobava in kompletna vgradnja žabjega poklopca 

DN200 na iztoku. kos 1,00

1.4.36 Dobava in kompletna vgradnja žabjega poklopca 

DN300 na iztoku. kos 3,00

1.4.37 Dobava in vgradnja hidroizolacije kompletnega 

zadrževalnika z vsem potrebnim delom. m2 165,00

1.4.38 Dobava in vgradnja gumbaste folije za zaščito 

hidroizolacije. m2 142,00

1.4.39 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 572,30

1.5

1.5.1 Ročno planiranje dna gradbene jame širine dna 80 cm. m2 218,00

1.5.2 Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim 

nabijanjem  in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. 

Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo 

materiala granulacije 0-4mm. m3 17,40

1.5.3 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi 

do temena in 20 cm nad temenom. m3 86,90

1.5.4 Strojno - ročni zasip jarka vodovoda v cestišču in 

pločniku s peščenim materialom 0 - 16 mm (od cone 1 

do spodnjega ustroja) s strojnim komprimiranjem s 

težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do 

zbitosti 100 MPa. (Posebno pozornost posvetiti primerni 

granulaciji in komprimiranju). m3 184,80

1.5.5 Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno 

indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. m 292,00

Skupaj kanalizacija odpadnih padavinskih vod

Vodovod
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

 Montažna (strojna) dela

CEVI

1.5.8 Dobava in vgradnja cevi iz duktilne litine C40, DN 100, 

NP 16. m 102,00

1.5.9 Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi

PE 100 RC DN32, NP 16 (z vsemi potrebnimi čepi za

vodovodne odcepe za HP-je). m 190,00

1.5.10 MMK kos 11.25° STD VI ali enakovredno. kos 1,00

1.5.11 MMK kos 22.5° STD VI ali enakovredno. kos 1,00

1.5.12 Sidrni Vi spoj za Duktil DN 100 ali enakovredno. kos 12,00

točka 

96,97,101,102,103,104,105,106,107,108,110,111,112,

113,114,115,116,117,118,119

1.5.13 Navrtalni oklep Hawle zak 46 s stremenom za duktil  

DN100, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno 

ploščo ali enakovredno. kos 20,00

Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.

Cestna kapa za zasun mora biti teleskopsko nastavljiva, spodnji del ohišja ovalne oblike

zunanji premer kape 147mm, svetla odprtina 102 mm, nastavljiva za 105mm, pokrov

samozaporni, ohišje in dvižni del zaščiten s PE tesnilom.

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani 

zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z 

zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji 

strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP25, vse po 

ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski 

kosi morajo biti izdelani  iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in 

notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi 

tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični 

fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico,  Prirobnice morajo biti 

vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji  

in armatura tlačne stopnje minimalno  NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem 

komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. 

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250

mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz

nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je

izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska

vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo

standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so

iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za

zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25

bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.5.14 Koleno zak 46 za DN32 ali enakovredno. kos 20,00

točka 120-H5

1.5.15 MMK kos 90° STD VI ali enakovredno. kos 1,00

1.5.16 Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16  - DN = 80 ali 

enakovredno. kos 1,00

1.5.17 FF kos PN 16 - DN = 80 - L = 500. kos 1,00

1.5.18 N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 80. kos 1,00

1.5.19 Hidrant nadzemni, deljivi, INOX ali enakovredno. kos 1,00

1.5.20 Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo. kos 1,00

1.5.21 Vgradilna armatura za zasune EURO DN 80, H=1,0-1,5 m.kos 1,00

1.5.22 Steber  za označevalne tablice. kos 1,00

1.5.23 Označevalna tablica za zasun. kos 1,00

1.5.24 Sidrni Vi spoj za Duktil DN 100 (tesnilo) ali 

enakovredno. kos 3,00

1.6

1.6.1 Ročno planiranje dna gradbene jame širine dna 80. m2 255,00

1.6.2 Dobava in polaganje  PE cevi  DN 110 mm (3x DN 

110),  vključno z veznim in tesnilnim materialom.                                                             m 954,00

1.6.3 Dobava in vgradnja kabelskega PE ali PP revizijskega 

jaška  DN 800 mm vključno z vodotesnim LTŽ 

povoznim pokrovom tipa D (400kN)- samonivelacijski, 

vključno s tesnili in nastavki za priključne  PE cevi.  kos 13,00

1.6.4 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi 

do temena in 20cm nad temenom. m3 95,00

1.7

1.7.1 Humuziranje zelenic po končanih delih z dovozom 

humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20 

cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim 

semenom ob dodajanju umetnega gnojil. m2 570,00

 Skupaj telekomunikacijski koridor

Ostala dela

Telekomunikacijski koridor

Skupaj vodovod
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

1.7.2 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 

bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 

6cm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 

B70/100 A3 v debelini 4 cm, vključno z emulzijo za 

sprijemnost s obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi 

upravljalca ceste. m2 100,00

1.7.3 Nadzor nad izvedbo del s strani upravljalcev, vključno s 

predhodno zakoličbo obstoječih vodov.

kanalizacija kos 2,00

vodovod kos 1,00

telekom kos 1,00

ceste kos 1,00

Skupaj ostala dela
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

2.1 Cesta 1-1.del

2.2 Cesta 3

Skupaj I. FAZA_cesta brez DDV

št. opis dela mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

2.1 Cesta 1-1.del

Izvedba križanj  z obstoječimi komunalnii vodi in drugimi 

vodi ter priprava gradbišča in vzpostavitev v prvotno stanje 

je zejeto v popisih I. faza_komunalni vodi.

2.1.1 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. kos 4,00

2.1.2 Strojno rušenje dreves (z motorno žago) z razžaganjem 

debla in vej , strojno nakladanje in odvoz na deponijo, 

vključno s stroški deponiranja.

-drevesa deb. 10-20 cm kos 1,00

-drevesa deb. 20-30 cm kos 1,00

-drevesa deb. 30-40 cm kos 1,00

2.1.3 Izkop - ruvanje panjev dreves  z nalaganjem na kamione in 

odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. kos 3,00

2.1.4 Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z odmetom 

materiala na začasno stransko deponijo za kasnejšo 

uporabo.                                                                                m3 120,00

2.1.5 Strojni-ročni površinski izkop mat. III/IV. ktg (80%) do 

cestne posteljice do globine 2,0 m, širine 7,7 m,  z 

odmetom na rob gradbene jame oz. deponiranjem na 

začasni deponiji na gradbišču, vključno z morebitnim 

potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame.

strojno 95% m3 167,20

ročno 5% m3 8,80

2.1.6 Strojni površinski izkop mat. V. ktg (20%) do globine 2,0 m,  

širine 7,7 m, z odmetom na rob gradbene jame oz. 

deponiranjem na začasni deponiji na gradbišču  vključno z 

morebitnim potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame.

m3 44,00

2. REKAPITULACIJA - I. FAZA_cesta
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

2.1.7 Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno 

deponijo v vključno z plačilom takse in dokazilom z 

evidenčnih listov. m3 200,00

2.1.8 Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega 

materiala TD 63 (posteljica) v območju predvidenih cest, v 

debelini 50 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. m3 250,00

2.1.9 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja  (drobljenec TD 

32) v območju predvidenih cest , v debelini 25 cm, 

komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. m3 175,00

2.1.10 Dobava in polaganje geotekstila gostote 300g na planum 

vozišča. m2 320,00

2.1.11 Planiranje in utrjevanje  zaključne plasti tamponskega 

sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 

0-mm cm v debelini 2 cm. m2 448,00

2.1.12 Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25 cm v 

betonskem temelju C20/25. m 135,00

2.1.13 Dobava in polaganje cestnih robnikov za izpust v peskolov 

15/25 cm v betonskem temelju C20/25. kos 3,00

2.1.14 Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenažo

iz betona C 20/25, širine 25 cm in debeline 10 cm.

m 48,00

2.1.15 Kompletna dobava in položitev drenažne cevi PE DN 110,

vključno s priklopomna peskolov ali jašek. m 48,00

2.1.16 Kompletna izvedba zasipa drenaže z drenažnim tamponom

(cca. 0,5*0,5 m) debeline 16-32 mm. m3 12,00

2.1.17 Dobava in polaganje vrtnih robnikov 6/20 cm v betonskem 

temelju C20/25. m 70,00

2.1.18 Dobava in vgrajevanje enoslojnega-nosilnega asfalta v 

cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 debeline 6 cm. m2 450,00

2.1.19 Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v pločniku,  

zaključni sloj AC 11 surf B50/70 v debelini 5 cm. m2 78,00

2.1.20 Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom 

travnatih povšin. m2 100,00

2.1.21 Kompletna ureditev berme brežine ceste z nasutjem iz 

izkopanega materiala in izravnavo. m3 20,00

2.1.22 Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene 

plasti na celotni trasi ceste. kos 1,00
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

2.1.23 Dobava in postavitev droga za prometno signalizacijo 

višine 1,5 m v betonski temelj. kos 3,00

2.1.24 Dobava in postavitev prometnega znaka

2102     Ustavi kos 1,00

2421  Območje omejene hitrosti (30km/h) kos 1,00

2422   Konec območja omejene hitrosti (30km/h) kos 1,00

2.2 Cesta 3

Izvedba križanj  z obstoječimi komunalnii vodi in drugimi 

vodi ter priprava gradbišča in vzpostavitev v prvotno stanje 

je zejeto v popisih I. faza_komunalni vodi.

2.2.1 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. kos 11,00

2.2.2 Strojno rušenje dreves (z motorno žago) z razžaganjem 

debla in vej , strojno nakladanje in odvoz na deponijo, 

vključno s stroški deponiranja.

-drevesa deb. 10-20 cm kos 1,00

-drevesa deb. 20-30 cm kos 1,00

-drevesa deb. 30-40 cm kos 1,00

2.2.3 Izkop - ruvanje panjev dreves  z nalaganjem na kamione in 

odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. kos 3,00

2.2.4 Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z odmetom 

materiala na začasno stransko deponijo za kasnejšo 

uporabo.                                                                                m3 345,00

2.2.5 Strojni-ročni površinski izkop mat. III/IV. ktg (80%) do 

cestne posteljice do globine 2,0 m, širine 7,7 m,  z 

odmetom na rob gradbene jame oz. deponiranjem na 

začasni deponiji na gradbišču, vključno z morebitnim 

potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame.

strojno 95% m3 942,40

ročno 5% m3 49,60

2.2.6 Strojni površinski izkop mat. V. ktg (20%) do globine 2,0 m,  

širine 7,7 m, z odmetom na rob gradbene jame oz. 

deponiranjem na začasni deponiji na gradbišču, vključno z 

morebitnim potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame.

m3 248,00

Skupaj cesta 1
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št. opis dela mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

2.2.7 Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno 

deponijo v vključno z plačilom takse in dokazilom z 

evidenčnih listov. m3 1040,00

2.2.8 Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega 

materiala TD 63 (posteljica) v območju predvidenih cest, v 

debelini 50 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. m3 810,00

2.2.9 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja  (drobljenec TD 

32) v območju predvidenih cest , v debelini 25 cm, 

komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. m3 580,00

2.2.10 Dobava in polaganje geotekstila gostote 300g na planum 

vozišča. m2 1250,00

2.2.11 Planiranje in utrjevanje  zaključne plasti tamponskega 

sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 

0-mm cm v debelini 2 cm. m2 1385,00

2.2.12 Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25 cm v 

betonskem temelju C20/25. m 445,00

2.2.13 Dobava in polaganje cestnih robnikov za izpust v peskolov 

15/25 cm v betonskem temelju C20/25. kos 10,00

2.2.14 Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenažo

iz betona C 20/25, širine 25 cm in debeline 10 cm.

m 190,00

2.2.15 Kompletna dobava in položitev drenažne cevi PE DN 110,

vključno s priklopomna peskolov ali jašek. m 190,00

2.2.16 Kompletna izvedba zasipa drenaže z drenažnim tamponom

(cca. 0,5*0,5 m) debeline 16-32 mm. m3 50,00

2.2.17 Dobava in polaganje vrtnih robnikov 6/20 cm v betonskem 

temelju C20/25. m 195,00

2.2.18 Dobava in vgrajevanje enoslojnega-nosilnega asfalta v 

cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 debeline 6 cm. m2 1250,00

2.2.19 Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v pločniku,  

zaključni sloj AC 11 surf B50/70 v debelini 5 cm. m2 235,00

2.2.20 Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom 

travnatih povšin. m2 760,00

2.2.21 Kompletna ureditev berme brežine ceste z nasutjem iz 

izkopanega materiala in izravnavo. m3 200,00

2.2.22 Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene 

plasti na celotni trasi ceste. kos 1,00

2.2.23 Dobava in postavitev droga za prometno signalizacijo 

višine 1,5 m v betonski temelj kos 6,00
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

št. opis dela mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

2.2.24 Dobava in postavitev prometnega znaka

2102  Ustavi kos 1,00

2431  Prehod za pešce kos 4,00

3204   Slepa cesta kos 1,00

Skupaj cesta 3
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Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

3.1 Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo

3.2 Elektroinštalacijska dela (dobava in montaža) 

Skupaj I. FAZA_javna razsvetljava brez DDV

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

3. I. FAZA_javna razsvetlava

3.1 Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo
(dobava in montaža)

3.1.1 Zakoličba in detekcija obstoječih komunalnih vodov z

upravljalci teh vodov.

kpl 5,00

3.1.2 Strojni izkop jarka 0,6×1,2 m (Š×G) za kabelsko 

kanalizacijo v zemljišču IV. kategorije z deponijo ob robu 

izkopanega jarka.

m 240,00

3.1.3 Ročni izkop kanalskega rova 0,6×1,2 m (Š×G), pri 

navezavi na obstoječe omrežje, oz. v neposredni bližini 

obstoječih instalacij. Deponija ob robu izkopanega jarka.

m 20,00

3.1.4 Planiranje dna izkopanega jarka do točnosti +/- 3.0 cm. m 260,00

3.1.5 Izdelava podložne plasti debeline 10 cm in zasip cevi, 

višine 15 cm nad temenom cevi, s peskom 0/6 mm

m3 35,00

3.1.6 Beton C 12/15, komplet z obbetoniranjem cevi. m³ 15,00

3.1.7 Zasip z valjanjen v plasteh deb. 30.0 cm z izkopanim 

materialom deponiranim ob strani, zgoščenost vsake plasti 

je 95 % po SPP.

m3 85,00

3.1.8 Odvoz odvečnega materiala na deponijo. m3 15,00

3.1.9 Zavarovanje križanja s cesto z zaporami in prometno

signalizacijo.

kpl 1,00

Skupaj gradbeni material in dela:

3.2 Elektroinštalacijska dela (dobava in montaža) 

3.2.1 Dobava in montaža betonske cevi fi 50, L=1m 

(predpriprava za temelj vsadnega kandelabra), komplet z 

pokrovom. V betonski cevi se pripravijo inštalacijske cevi 

za naknadni uvlek kabla NAYY-J 5x16mm2 (dovod in 

odvod na naslednji kandelaber) in krak pocinkanega 

valjanca FeZn 25x4 mm za ozemljitev kandelabra.

kpl 10,00
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št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

3.2.2 Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek:

- cev fi 60, komplet z vlečno vrvico m 260,00

- cev fi 25, komplet z vlečno vrvico m 100,00

3.2.3 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 

mm v izkopan jarek.

m 290,00

3.2.4 Dobava in montaža križnih sponk. kos 15,00

3.2.5 Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek. m 360,00

Skupaj elektroinštalacijska dela:
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4.1 Gradbeno montažna dela

Skupaj I. FAZA_elektro vodi brez DDV

št. opis dela
mer.

en.
količina cena/enoto skupaj

4. I. FAZA_elektro vodi

4.1 Gradbenomontažna dela

4.1.1 Izkop in zasip jarkov za kablovode s potrebnim nabijanjem

v plasteh po 200 mm - v zemlji III. ktg. m3 436,00

4.1.2 Polaganje cevi za optiko fi 2 x 50 mm, vključno z dobavo

materiala. m 408,00

4.1.3 Dobava in polaganje PVC cevi, vključno z dobavo materiala

(cevi, distančniki, spojke) - cevi fi 110 mm. m 1.999,00

4.1.4

Vgrajevanje betona, ročno razmetavanje, obbetoniranje 

cevi, uporaba betona C 8/10. m3 29,80

4.1.5 Polaganje opozorilnega traka. m 1.209,00

4.1.6 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo. 

Vštet je prevoz do 30 km, komunalna taksa ni všteta, 

potrebna je naročilnica ter izvajanje del v skladu z ISO 

14001. m3 60,00

4.1.7 Stroški deponije odvečne zemlje vključno s komunalno 

takso. m3 60,00

4.1.8 Izdelava jaškov, vključno z dobavo in vgradnjo materiala, 

razen LŽ pokrova (izdelava ne zajema izkopa, odvoza 

odvečne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve okolice. 

Betonski jašek 1600 x 1600 x 1500 mm. kos 6,00

4.1.9 Dobava in vgradnja podlage, vključno s prevozom - tampon 

za zamenjavo v cestnem telesu. m3 6,80

4.1.10 Rezkanje asfalta z odvozom na deponijo gradbišča, 

odstranjen asfalt se zmelje in vgradi v tamponsko plast. m3 2,50

4.1.11 Rezanje asfalta in betona - debeline do 120 mm. m 40,00

4.1.12 Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih površin, vključno s

pripravo podlage in meritvijo zbitosti podlage, dobavo,

prevozom in vgradnjo asfalta (groba osnova + fina

zaključna plast asfalta) ter premazom stikov z dilaplastom -

Vozna površina debelina do 120 mm (80 + 40).

m2 25,00
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4.1.13 Izdelava jaškov, vključno z dobavo in vgradnjo materiala,

razen LŽ pokrova (izdelava ne zajema izkopa, odvoza

odvečne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve okolice.

Plastični jašek fi 1000 x 1500 mm. kos 7,00

4.1.14 Dobava in vgradnja LŽ pokrova vključno z izdelavo 

betonskega okvirja - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 250 kN (z 

napisom "ELEKTRIKA"). kos 4,00

4.1.15 Dobava in vgradnja LŽ pokrova vključno z izdelavo 

betonskega okvirja - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z 

napisom "ELEKTRIKA"). kos 9,00

Skupaj grdbenomontažna dela:
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