Infrastruktura na obmogju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

Obrazec st. 11
PREDRACUN

NAVODILA

Predracun za predmet javnega narocila mora biti izpolnjen na priloZzenem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predracdun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
. cene na enoto dela in materiala;

izraunano skupno ceno postavke;

izdelano rekapitulacijo vseh del;

izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroSke (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, rezijskih
pripravljalnih in zakljuénih del, morebitne tro$arine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroSke embaliranja,
nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec
kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.

V prilozenem predraunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejSega opisa materialov ali opreme v
informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne
narave, potrebno je ponuditi tehni¢no enakovreden ali boljsi material oz. opremo.

Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo
(vzorce) pred pricetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru
vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroSke te materiale oz. elemente
odstranil.
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A WODN -

Infrastruktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

REKAPITULACIJA
Infrastruktura na obmoc¢ju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

Vrednost
Komunalni vodi faza I.

Cesta faza |

Javna razsvetljava faza |

Elektro faza 1

Skupaj infrastruktura

Nepredvidena dela 25.000,00

Izvajanje geoloSko geomehanskega nadzora,
analiza stanja, izvedba meritev, izdelava
elaborata (komplet) kpl

Pridobitev elaborata ureditve zapore z

dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo
prometnega rezima v ¢asu gradnje z obvestili,
zavarovanjem gradbene jame in gradbis¢a ter
postavitev prometne signalizacije. Po kon¢€anih
delih je potrebno prometno signalizacijo

odstraniti in prometni reZim vspostaviti v

prvotno stanje. kpl

Skupaj infrastruktura brez DDV

DDV 22%

Skupaj infrastruktura z DDV
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Infrastruktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

1. REKAPITULACIJA - I. FAZA_komunalni vodi

11 Skupna preddela

1.2 Skupna zemeljska dela

13 Kanalizacija odpadnih komunalnih vod
1.4 Kanalizacija odpadnih padavinskih vod
15 Vodovod

1.6 Telekomunikacijski koridor

1.7 Ostala dela

Skupaj I. FAZA komunalni vodi brez DDV

st opis dela neure]r. koli¢ina cena/enoto skupaj

1.1 Skupna preddela

1.1.1 Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov na mestih predvidenih jaskov (vsi
vodi z jaski in slepimi odcepi). kos 136,00

1.1.2 Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov na mestih predvidenih vozli§¢nih
tocka vodovoda. kos 30,00

1.1.3 Zakoli¢ba obstoje€ih komunalnih vodov in za&¢ita teh
vodov na celotni trasi izvedbe faze |. Izvedba krizanj z
obstojecimi komunalnimi vodi, izvedba - zascita
vzporednega poteka vodov in zasCita vodov skladno s
soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vkljuéno z
obnovo opozorilnih trakov.

- vodovod kos 1,00
- meteorna kanalizacija kos 2,00
- fekalna kanalizacija kos 2,00
-krs vodi in telekom vodi kos 1,00
elektro vodi kos 1,00

1.1.4 Priprava gradbiS¢a celotne |. faze odstranitev
eventualnih ovir, ograj, grmi¢kov, Zivih mej, mejnikov,
okrasnega drevja, ostalega drevja, drugih rastlin,
prometnih znakov in ostalih ozna¢evalnih znakov,
ureditev potrebnih dovozov, zacasnih premostitvenih
dovozov, za¢asno prestavilo manjSega potoka in
ureditev delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbis¢e
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
priprava gradbiS¢a po veljavni zakonodaji m2 2.000,00
vzpostavitev v prvotno stanje m2 2.000,00

1.1.5 Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v ¢asu
gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z
moznostjo prenosa in veckratno uporabo. kos 1,00
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Infrastruktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

opis dela

mer.

en.

koli¢ina

cena/enoto

skupaj

116

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.2

121

1.2.2

1.2.3.

124

Rezanje asfalta

Rusenje asfaltnih povrsin ne glede na sestavo in
debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo
gradbis€av. Odstranjeni asfalt se zmelje in vgradi v
tamponsko plast.

Kompletna izvedba podboja oz. prehoda (vkjlu¢no z
gradbeno jamo) za PVC cev DN 250 preko lokalne
ceste v jekleni zascitni cevi (dolzina jeklene cevi je 13.5
m) DN 350 mm, z vsem potrebnim materialom in delom,
potrebnimi distan¢niki, varovanjem itd.

Izvedba krizanj vseh neevidentiranih vodov na celotni
dolzini trase in za&cita le teh skladno s soglasji in pod
nadzorom upravljavca vodov, vkljuéno z obnovo
opozorilnih trakov in vsem potrebnim materialom (za
kompleten projekt).

Skupaj skupna preddela

m3

kom

10,00

10,00

10,00

3,00

Skupna zemeljska dela

Opomba: Potrebno je sprotno varovanje brezin izkopov.
Brezine izkopov je potrebno izvesti v skladu z navodili
geomehanskega porodila, oz. pod kotom notranjega
trenja zemljine.

Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z
odmetom materiala na zacasno stransko deponijo za
kasnej$o uporabo.

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. Ill. in IV. ktg za
pripravo jarka za polaganje cevi Sirine dna DN
cevi+30 cm na vsako stran in zadrzevalnika, pod
kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame oz. z
morebitnim potrebnim odvozom na deponijo, vklju¢no z
potrebnim morebitnim Crpanje vode iz gradbene jame.

Kombiniran (strojno - ro€ni) izkop mat. V. ktg za
pripravo jarka za polaganje cevi Sirine dna DN
cevi+30 cm na vsako stran, pod kotom 90° in
zadrZevalnika, z odmetom na rob gradbene jame oz. z
morebitnim potrebnim odvozom na deponijo, vklju¢no z
potrebnim morebitnim Crpanje vode iz gradbene jame.

Strojni zasip jarkov z izkopanim materialom Ill. In IV.
kat.s strojnim komprimiranjem z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do
naravne zbitosti tal.

m3

m3

m3

m3

114,00

2.977,40

160,00

1.620,60
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opis dela

mer.

en.

koli¢ina

cena/enoto

skupaj

1.25

13

131

1.3.2

133

1.3.4

1.35

1.3.6

Strojno nakladanje in odvoz odve€nega materiala na
deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov
vkljuéno s placilom vseh potrebnih okoljskih dajatev.

Skupaj skupna zemeljska dela

m3

1.356,80

Kanalizacija odpadnih komunalnih vod

Roc¢no planiranje dna jarka - gradbene jame Sirine dna
85cm.

Izdelava pescene posteljice za cevovod s strojnim
nabijanjem in izravnava do to¢nosti +- 0,5 cm.
Debelina posteljice je 10 cm, vklju¢no z dobavo
materiala granulacije 0-4mm.

Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi
do temena in 20 cm nad temenom.

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , nazivnega
zunanjega premera DN 315, obodne togosti minimalno
8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s
pripadajoc¢im tesnilom, v skladu s standardom SIST EN
1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi , hazivhega
zunanjega premera DN 250, obodne togosti minimalno
8 kKN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vkljuéno s
pripadajocim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN
1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2. Obvezno
morajo imeti centri¢ni konusni zaklju€ek. Prefabricirani
jaski iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez
vmesnih tesnil. Dna jaSkov morajo biti industrijsko
izdelani, dobavljivi v vecjih izvedbah priklju¢evanja (
naravnost, pod kotom 90° ali 2x pod kotom 45°). Mulda
dna jaSka mora biti pod padcem v smeri toka. Telo
jaska mora biti iz rebraste PP ali PE cevi ID 800 in
1000, s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogocena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jasek). Na povoznih
povrsinah morajo biti vgrajeni samonivelacijski pokrovi.

revizijski jaski DN 1000 - povpre¢ne gobine nad 2.10
revizijski jaski DN 800 - povprecne gobine do 2.10
LTZ pokrovi DN 600, D 400, polni

LTZ pokrovi DN 600, D 400- perforirani

m2

m3

m3

kos
kos
kos
kos

392,70

41,60

212,60

232,00

142,00

16,00
2,00
5,00
5,00
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Infrastruktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

mer.

st. opis dela
en.

koli¢ina cena/enoto skupaj

1.3.7 Dobava in vgradnja teleskopskega -
samonivelacijskega LTZ pokrova DN60O tipa D
(nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim
vlozkom in troto€kovnim vzmetnim zapiranjem. Visina
samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja
zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za
vgradnjo med AB konusom in LTZ pokrovom. kos 8,00

1.3.8 Dobava in montaza prefabriciranih betonskih revizijskih
jaskov DN 1000 mm s tovarnisko izdelanimi vtoki in
iztoki ter z AB plos¢o z vstavljenim okvirjem, vklju¢no
vklju€no s tesnili in nastavki za prikljuéne PVC cevi DN
DN 315, 250, 200, 160 ter z centricnim konusom in
samonivelacijskim LTZ kanalizacijskim pokrovom na
zaklep DN 600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim
protihrupnim tesnilnim viozkom in troto¢kovnim
vzmetnim zapiranjem. ViSina samonivelacijskega
pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB
konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB
konusom in LTZ pokrovom. kos 3,00

1.3.9 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za
kanalizacijske priklju¢ke vklju¢no s potrebnimi ¢epi,
nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti
minimalno 8 KN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,
vkljuéno s pripadajo¢im tesnilom, v skladu s
standardom SIST EN 1401.(Polaganje po navodilih
proizvajalca). m 88,00

1.3.10 Opazenje gradbene jame z montaznimi opazi (pri
globini izkopa vecji od 2.5 m). m2 1.400,00

1.3.11 Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m 462,00

Skupaj kanalizacija odpadnih komunalnih vod

1.4 Kanalizacija odpadnih padavinskih vod

1.4.1 Roc&no planiranje dna gradbene jame Sirine dna DN
cevi + 30 cm na vsako stran. m2 744,00

1.4.2 Izdelava peS€ene posteljice za cevovod s strojnim
nabijanjem in izravnava do to¢nosti +- 0,5 cm.
Debelina posteljice je 10 cm, vkljuéno z dobavo
materiala granulacije 0-4 mm. m3 52,00

1.4.3 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi
do temena in 25 cm nad temenom. m3 359,00

Predradun_obrazec 11/ 1. Komunalni vodi_faza | 6



Infrastruktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska Gora Il

mer.
en.

opis dela koli¢ina

cena/enoto

skupaj

144

145

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivhega

zunanjega premera DN200, obodne togosti minimalno 8

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s

pripadajo¢im tesnilom, v skladu s standardom SIST EN

1401.(Polaganje po navodilih proizvajalca). m 67,10

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, hazivhega

zunanjega premera DN250, obodne togosti minimalno 8

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vkljuéno s

pripadajocim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 93,00

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivhega

zunanjega premera DN315, obodne togosti minimalno 8

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s

pripadajocim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 118,00

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, hazivnega

zunanjega premera DN400, obodne togosti minimalno 8

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vkljuéno s

pripadajoc¢im tesnilom, v skladu s standardom SIST EN

1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 28,00

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivhega
zunanjega premera DN500, obodne togosti minimalno 8
kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s
pripadajocim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN
1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
m 71,00

Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega

zunanjega premera DN630, obodne togosti minimalno 8

kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s

pripadajodim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN

1401. ((Polaganje po navodilih proizvajalca). m 71,20

Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaska
izdelanega v skladu s SIST EN 13598-2. Obvezno
morajo imeti centri¢ni konusni zaklju€ek. Prefabricirani
jaski iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez
vmesnih tesnil. Dna jaskov morajo biti industrijsko
izdelani, dobavljivi v vecjih izvedbah priklju¢evanja (
naravnost, pod kotom 90° ali 2x pod kotom 45°). Mulda
dna jaSka mora biti pod padcem v smeri toka. Telo
jaska mora biti iz rebraste PP ali PE cevi DN 800, DN
1000, s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogoc¢ena
mora biti izdelava dodatnih vodotesnih priklju¢kov na
obodu jaska (kaskadno vpadni jaSek). Na povoznih
povrSinah morajo biti vgrajeni samonivelacijski pokrovi.
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= mer.

St. opis dela en koli¢ina cena/enoto skupaj

revizijski jaski DN 800 - povpreCne gobine do 2.10 kos 9,00
revizijski jaski DN 1000 (XL) ali enakovredno - gobine

do 2.10 (MJ4, 5, 6, 7, 12). kos 5,00
revizijski jaski DN 1000 - povprec¢ne gobine nd 2.10 kos 2,00
LTZ pokrovi DN 600, D 400, polni kos 7,00
LTZ pokrovi DN 600, D 400- perforirani kos 2,00

1.4.11 Dobava in vgradnja teleskopskega -
samonivelacijskega LTZ pokrova DN60O tipa D
(nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim
vlozkom in trotoCkovnim vzmetnim zapiranjem. Visina
samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja
zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za
vgradnjo med AB konusom in LTZ pokrovom. Kos 8,00

1.4.12 Dobava in montaza prefabriciranih betonskih revizijskih
jaskov DN 1000 mm s tovarnisko izdelanimi vtoki in
iztoki ter z AB plos¢o z vstavljenim okvirjem, vklju¢no
vklju€no s tesnili in nastavki za prikljuéne PVC cevi DN
DN 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160 ter z centri¢nim
konusom in samonivelacijskim LTZ kanalizacijskim
pokrovom na zaklep DN 600 tipa D (nosilnosti 400 KN)
z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vlozkom in
troto€kovnim vzmetnim zapiranjem. ViSina
samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja
zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za
vgradnjo med AB konusom in LTZ pokrovom.

kos 4,00

1.4.13 Dobava in vgradnja PE ali PP peskolova pred
zadrzevalnikom izdelanega v skladu s SIST EN 13598-
2 vkljuéno z LTZ pokrovom nosilnosti 400 kN - tip D na
zaklep in vsemi potrebnimi tesnili in nastavki. Obvezno
mora imeti centri¢ni konusni zakljuéek in dno jaska
mora biti nagnjeno k iztoku. Telo jaska mora biti iz
rebraste PP ali PE cevi ID 1000, s togostjo minimalno
SN 4 kN/m2. Omogoc&ena mora biti izdelava dodatnih
vodotesnih priklju¢kov na obodu jaska (kaskadno
vpadni jaSek). Globina jaska je 2 m. Kos 1,00

1.4.14 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za meteorne
priklju¢ke vkljuéno s potrebnimi epi, nazivhega
zunanjega premera DN 160, obodne togosti minimalno
8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vklju¢no s
pripadajogim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN
1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). m 40,00

1.4.15 Opazenje gradbene jame m2 840,00
1.4.16 Kompletna izvedba prikljuCitve obstojee kanalizacije

na novo kanalizacijo (z vsemi potrebnimi delom in
materiali). kos 1,00
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St. opis dela rzﬁr. koli¢ina cena/enoto skupaj

1.4.17 Dobava in montaza cestnih poziralnikov (peskolovov)

PE DN 400 mm s peskolovi ter LTZ pokrovom tipa D

(nosilnosti 400KN) vklju€no z tesnili in prevezavo na PE

jasek, (cestni poziralniki so v plo¢niku - vtok pod

prilagojenim robnikom).

cestni poZiralniki DN 400 - gobine 1.2 kos 12.00

LTZ pOkrOV 400/400, D 400 kos 12,00
1.4.18 Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi za predvidene

navezave cestnih poziralnikov na revizijske jaske,

nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti

minimalno 8 KN/m2 - SN 8, z integrirano spojko,

vkljuéno s pripadajo¢im tesnilom, v skladu s

standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih

proizvajalca). m 84,00

Zadrzevalnik
1.4.19 Roc¢no planiranje dna gradbene jame zadrzevalnika. m2 101,00
1.4.20 Dobava in vgradnja lomljenca 0-60 mm za tampon pod

objektom z utrjevanjem. m3 36,00
1.4.21 Opazenje gradbene jame zadrzevalnika. m2 171,00
1.4.22 Dobava in vgradnja - opaZevanje talne in krovne

ploS¢e, dvostranski opaz. m2 92,50
1.4.23 Dobava in vgradnja - opazevanje sten - dvostranski

opaz. m2 164,00
1.4.24 Dobava in vgradnja podloZznega betona C12/15. m3 15,00
1.4.25 Dobava in vgradnja vodoneprepustnega betona C

25/30 XD1 za talno in krovno plo$¢o, nosilc in podporna

stebra. m3 75,00
1.4.26 Dobava in vgradnja vodoneprepustnega betona C

25/30 XD1 za stene. m3 32,00
1.4.27 Dobava in vgradnja rebraste armature S500,

armaturnih palic do fi 12. kg 1.900,00
1.4.28 Dobava in vgradnja rebraste armature S500,

armaturnih palic nad fi 12. kg 260,00
1.4.29 Dobava in vgradnja vgradnja mrezne armature S500

Q503 - FI8/FI8, 100/100 mm, velikost 6/2,20 m. kg 7.800,00
1.4.30 Dobava in vgradnja jeklenega zranika DN100 s

protimréesno mrezico viSine do 2,5 m. kos 1,00
1.4.31 Dobava in vgradnja INOX samodviznega pokrova

dimenzij 800 x800 mm, tipa D, nosilnosti 400KN. kos 2,00
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= mer.

St. opis dela en koli¢ina cena/enoto skupaj

1.4.32 Dobava in vgradnja tesnilnih trakov za delovne stike
(sika ali enekovredno). m 45,00

1.4.33 Kompletna izdelava in obdelava iztoka iz zadrzevalnika
v potok in izvedba kamnite zlozbe potoka v dolzini cca
10 m(oblozitev potoka s pustim betonom in kamenjem),
ureditev, vkljuéno z dobavo in vgradnjo vsega
potrebnega materiala. kos 1,00

1.4.34 Kompletna izvedba zatesnitve vtoka (1 vtok) in iztokov
(4 iztoki) ter preboja za zracnik, v in iz zadrzevalnika z
vsem potrebnim delom in materialom. kpl 1,00

1.4.35 Dobava in kompletna vgradnja zabjega poklopca
DN200 na iztoku. kos 1,00

1.4.36 Dobava in kompletna vgradnja zabjega poklopca
DN300 na iztoku. kos 3,00

1.4.37 Dobava in vgradnja hidroizolacije kompletnega
zadrzevalnika z vsem potrebnim delom. m2 165,00

1.4.38 Dobava in vgradnja gumbaste folije za zasc€ito
hidroizolacije. m2 142,00

1.4.39 Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. m 572,30

Skupaj kanalizacija odpadnih padavinskih vod

1.5 Vodovod

1.5.1 Ro¢no planiranje dna gradbene jame Sirine dna 80 cm. m2 218,00

1.5.2 lzdelava peS&ene posteljice za cevovod s strojnim
nabijanjem in izravnava do to¢nosti +- 0,5 cm.
Debelina posteljice je 10 cm, vkljuéno z dobavo
materiala granulacije 0-4mm. m3 17,40

1.5.3 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi
do temena in 20 cm nad temenom. m3 86,90

1.5.4 Strojno - ro¢ni zasip jarka vodovoda v cestiS€u in
plo¢niku s peS€enim materialom O - 16 mm (od cone 1
do spodnjega ustroja) s strojnim komprimiranjem s
tezkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do
zbitosti 100 MPa. (Posebno pozornost posvetiti primerni
granulaciji in komprimiranju). m3 184,80

1.5.5 Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno
indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. m 292,00
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St. opis dela rzﬁr. koli¢ina cena/enoto skupaj

Montazna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltz duktilne litine C40: na zunanji strani
zasCitena z aktivno galvansko za$¢ito,ki omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z
zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji
strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlaéne stopnje min. NP25, vse po
ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski
kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in
notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajoCimi
tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnicni
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, Prirobnice morajo biti
vrtane po ISO 7005-2; oboj¢ni sidrni spoji tlacne stopnje minimalno NP16, prirobnicni spoji
in armatura tlaéne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem
komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zas¢ito minimalne debeline 250
mikronov. Klin zasuna je zaSc¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjaveCega jekla in ga je mozno menjati brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnenje na vretenu je
izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska
vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo
standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo zracnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zas¢ito minimalno 250 mikronov, plovci so
iz ABS, Soba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. MreZa za
z8Cito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno obmocje tlaka obsega 0,1 + 25
bar. V ohi$je je vgrajen dodatni odzraéni ventila za kontrolo delovanja.
Vsi fazonski komadi vklju€ujejo transport, montazo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
Cestna kapa za zasun mora biti teleskopsko nastavljiva, spodnji del ohidja ovalne oblike
zunanji premer kape 147mm, svetla odprtina 102 mm, nastavljiva za 105mm, pokrov
samozaporni, ohiSje in dvizni del zasc€iten s PE tesnilom.
CEVI

1.5.8 Dobava in vgradnja cevi iz duktilne litine C40, DN 100,
NP 16. m 102,00

1.5.9 Nabava, dobava, transport, montaza in vgradnja cevi
PE 100 RC DN32, NP 16 (z vsemi potrebnimi Cepi za
vodovodne odcepe za HP-je). m 190,00

1.5.10 MMK kos 11.25° STD VI ali enakovredno. kos 1,00

1.5.11 MMK kos 22.5° STD VI ali enakovredno. kos 1,00

1.5.12 Sidrni Vi spoj za Duktil DN 100 ali enakovredno. kos 12,00
tocka
96,97,101,102,103,104,105,106,107,108,110,111,112,
113,114,115,116,117,118,119

1.5.13 Navrtalni oklep Hawle zak 46 s stremenom za duktil
DN100, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podlozno
plosco ali enakovredno. kos 20,00
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st. opis dela rzﬁr. koli¢ina cena/enoto skupaj
1.5.14 Koleno zak 46 za DN32 ali enakovredno. kos 20,00
to¢ka 120-H5
1.5.15 MMK kos 90° STD VI ali enakovredno. kos 1,00
1.5.16 Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN =80 ali
enakovredno. kos 1,00
1.5.17 FF kos PN 16 - DN =80 - L =500. kos 1,00
1.5.18 N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 80. kos 1,00
1.5.19 Hidrant nadzemni, deljivi, INOX ali enakovredno. kos 1,00
1.5.20 Mala cestna kapa za zasun s podlozno plosco. kos 1,00
1.5.21 Vgradilna armatura za zasune EURO DN 80, H=1,0-1,5 kos 1,00
1.5.22 Steber za oznalevalne tablice. kos 1,00
1.5.23 Oznaclevalna tablica za zasun. kos 1,00
1.5.24 Sidrni Vi spoj za Duktil DN 100 (tesnilo) ali
enakovredno. kos 3,00
Skupaj vodovod
1.6 Telekomunikacijski koridor
1.6.1 Roc¢no planiranje dna gradbene jame Sirine dna 80. m2 255,00
1.6.2 Dobava in polaganje PE cevi DN 110 mm (3x DN
110), vkljuéno z veznim in tesnilnim materialom. m 954,00
1.6.3 Dobava in vgradnja kabelskega PE ali PP revizijskega
jaska DN 800 mm vkljuéno z vodotesnim LTZ
povoznim pokrovom tipa D (400kN)- samonivelacijski,
vkljuéno s tesnili in nastavki za prikljuéne PE cevi. kos 13,00
1.6.4 Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi
do temena in 20cm nad temenom. m3 95,00
Skupaj telekomunikacijski koridor
1.7 Ostaladela
1.7.1 Humuziranje zelenic po kon&anih delih z dovozom
humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20
cm ter zatravitev humuniziranih povrsin s travnim
semenom ob dodajanju umetnega gnojil. m2 570,00
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mer.

St. opis dela en koli¢ina cena/enoto skupaj
1.7.2 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
6¢cm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf
B70/100 A3 v debelini 4 cm, vkljuéno z emulzijo za
sprijemnost s obstoje€im cestis§€em. |zvedba po zahtevi
upravljalca ceste. m2 100,00
1.7.3 Nadzor nad izvedbo del s strani upravljalcev, vkljuéno s
predhodno zakoli¢bo obstojecih vodov.
kanalizacija kos 2,00
vodovod kos 1,00
telekom kos 1,00
ceste kos 1,00
Skupaj ostala dela
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2. REKAPITULACIJA - |. FAZA_cesta

2.1
2.2

Cesta 1-1.del
Cesta 3

Skupaj I. FAZA cesta brez DDV

opis dela

mer.

en.

koli¢ina cena/enoto skupaj

2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.14

2.15

2.1.6

Cesta 1-1.del

Izvedba krizanj z obstojecimi komunalnii vodi in drugimi
vodi ter priprava gradbisca in vzpostavitev v prvotno stanje
je zejeto v popisih I. faza_komunalni vodi.

Izdelava, postavitev in demontaza gradbenih profilov.

Strojno rusenje dreves (z motorno zago) z razzaganjem
debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo,
vklju€no s stroSki deponiranja.

-drevesa deb. 10-20 cm
-drevesa deb. 20-30 cm
-drevesa deb. 30-40 cm

Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in
odvozom na deponijo, vkljuéno s stroki deponiranja.

Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z odmetom
materiala na za€asno stransko deponijo za kasnejSo
uporabo.

Strojni-ro¢ni povrsinski izkop mat. IlI/1V. ktg (80%) do
cestne posteljice do globine 2,0 m, Sirine 7,7 m, z
odmetom na rob gradbene jame 0z. deponiranjem na
zacCasni deponiji na gradbi$éu, vkljuéno z morebitnim
potrebnim ¢rpanjem vode iz gradbene jame.

strojno 95%

rocno 5%

Strojni povrSinski izkop mat. V. ktg (20%) do globine 2,0 m,
Sirine 7,7 m, z odmetom na rob gradbene jame oz.
deponiranjem na za€asni deponiji na gradbis€u vklju¢no z
morebitnim potrebnim ¢rpanjem vode iz gradbene jame.
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St opis dela n;(ra‘r. koli¢ina cena/enoto skupaj
2.1.7  Strojno nakladanje in odvoz viSska materiala na javno

deponijo v vkljuéno z placilom takse in dokazilom z

evidencnih listov. m3 200,00
2.1.8 Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega

materiala TD 63 (posteljica) v obmocju predvidenih cest, v

debelini 50 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. m3 250,00
2.1.9 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja (droblijenec TD

32) v obmocju predvidenih cest, v debelini 25 cm,

komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. m3 175,00
2.1.10 Dobava in polaganje geotekstila gostote 300g na planum

vozisca. m2 320,00
2.1.11 Planiranje in utrjevanje zakljuéne plasti tamponskega

sloja. Planiranje s to¢nostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi

0-mm cm v debelini 2 cm. m2 448,00
2.1.12 Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25 cm v

betonskem temelju C20/25. m 135,00
2.1.13 Dobava in polaganje cestnih robnikov za izpust v peskolov

15/25 cm v betonskem temelju C20/25. kos 3,00
2.1.14 Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenazo

iz betona C 20/25, Sirine 25 cm in debeline 10 cm.

m 48,00

2.1.15 Kompletna dobava in polozitev drenazne cevi PE DN 110,

vkljuéno s priklopomna peskolov ali jaek. m 48,00
2.1.16 Kompletna izvedba zasipa drenaze z drenaznim tamponom

(cca. 0,5*0,5 m) debeline 16-32 mm. m3 12,00
2.1.17 Dobava in polaganje vrtnih robnikov 6/20 cm v betonskem

temelju C20/25. m 70,00
2.1.18 Dobava in vgrajevanje enoslojnega-nosilnega asfalta v

cestiS¢u, nosilni sloj AC 22 base B50/70 debeline 6 cm. m2 450,00
2.1.19 Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v plo¢niku,

zakljuéni sloj AC 11 surf B50/70 v debelini 5 cm. m2 78,00
2.1.20 Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom

travnatih povsin. m2 100,00
2.1.21 Kompletna ureditev berme brezine ceste z nasutiem iz

izkopanega materiala in izravnavo. m3 20,00
2.1.22 lzvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene

plasti na celotni trasi ceste. kos 1,00
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St opis dela n;(ra‘r. koli¢ina cena/enoto skupaj
2.1.23 Dobava in postavitev droga za prometno signalizacijo

viSine 1,5 m v betonski temel]. kos 3,00
2.1.24 Dobava in postavitev prometnega znaka

2102  Ustavi kos 1,00

2421 Obmocje omejene hitrosti (30km/h) kos 1,00

2422 Konec obmocja omejene hitrosti (30km/h) kos 1,00

Skupaj cesta 1
2.2 Cesta 3

Izvedba krizanj z obstojecimi komunalnii vodi in drugimi

vodi ter priprava gradbiséa in vzpostavitev v prvotno stanje

je zejeto v popisih I. faza_komunalni vodi.
2.2.1 lzdelava, postavitev in demontaza gradbenih profilov. kos 11,00
2.2.2  Strojno rusenje dreves (z motorno zago) z razzaganjem

deblain vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo,

vkljuéno s stroSki deponiranja.

-drevesa deb. 10-20 cm kos 1,00

-drevesa deb. 20-30 cm kos 1,00

-drevesa deb. 30-40 cm kos 1,00
2.2.3  lzkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in

odvozom na deponijo, vkljuéno s stroki deponiranja. kos 3,00
2.2.4  Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z odmetom

materiala na zacasno stransko deponijo za kasnej$o

uporabo. m3 345,00
2.2.5  Strojni-ro€ni povrsinski izkop mat. IlI/IV. ktg (80%) do

cestne posteljice do globine 2,0 m, Sirine 7,7 m, z

odmetom na rob gradbene jame oz. deponiranjem na

zacasni deponiji na gradbis¢u, vkljuéno z morebitnim

potrebnim &rpanjem vode iz gradbene jame.

strojno 95% m3 942,40

ro¢no 5% m3 49,60
2.2.6  Strojni povrSinski izkop mat. V. ktg (20%) do globine 2,0 m,

Sirine 7,7 m, z odmetom na rob gradbene jame oz.

deponiranjem na zaCasni deponiji na gradbiscu, vklju¢no z

morebitnim potrebnim &rpanjem vode iz gradbene jame.

m3 248,00
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St opis dela n;(ra‘r. koli¢ina cena/enoto skupaj
2.2.7  Strojno nakladanje in odvoz viska materiala na javno

deponijo v vkljuéno z placilom takse in dokazilom z

evidencnih listov. m3 1040,00
2.2.8  Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega

materiala TD 63 (posteljica) v obmocju predvidenih cest, v

debelini 50 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. m3 810,00
2.2.9 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja (droblijenec TD

32) v obmogju predvidenih cest , v debelini 25 cm,

komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. m3 580,00
2.2.10 Dobava in polaganje geotekstila gostote 300g na planum

vozisca. m2 1250,00
2.2.11 Planiranje in utrjevanje zakljuéne plasti tamponskega

sloja. Planiranje s to€nostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi

0-mm cm v debelini 2 cm. m2 1385,00
2.2.12 Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25 cm v

betonskem temelju C20/25. m 445,00
2.2.13 Dobava in polaganje cestnih robnikov za izpust v peskolov

15/25 cm v betonskem temelju C20/25. kos 10,00
2.2.14 Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenazo

iz betona C 20/25, Sirine 25 cm in debeline 10 cm.

m 190,00

2.2.15 Kompletna dobava in poloZitev drenazne cevi PE DN 110,

vklju€no s priklopomna peskolov ali jasek. m 190,00
2.2.16 Kompletna izvedba zasipa drenaze z drenaznim tamponom

(cca. 0,5*0,5 m) debeline 16-32 mm. m3 50,00
2.2.17 Dobava in polaganje vrtnih robnikov 6/20 cm v betonskem

temelju C20/25. m 195,00
2.2.18 Dobava in vgrajevanje enoslojnega-nosilnega asfalta v

cestiS€u, nosilni sloj AC 22 base B50/70 debeline 6 cm. m2 1250,00
2.2.19 Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v plo¢niku,

zakljuéni sloj AC 11 surf B50/70 v debelini 5 cm. m2 235,00
2.2.20 Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom

travnatih povsin. m2 760,00
2.2.21 Kompletna ureditev berme breZine ceste z nasutjem iz

izkopanega materiala in izravnavo. m3 200,00
2.2.22 lzvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene

plasti na celotni trasi ceste. kos 1,00
2.2.23 Dobava in postavitev droga za prometno signalizacijo

viSine 1,5 m v betonski temelj kos 6,00
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St opis dela n;(ra‘r. koli¢ina cena/enoto skupaj
2.2.24 Dobava in postavitev prometnega znaka

2102 Ustavi kos 1,00

2431 Prehod za peSce kos 4,00

3204 Slepa cesta kos 1,00

Skupaj cesta 3
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3. REKAPITULACIJA - I. FAZA_javna razsvetljava

3.1 Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo
3.2 Elektroinstalacijska dela (dobava in montaza)
Skupaj I. FAZA javna razsvetljava brez DDV
. ; mer. - :
st opis dela en koli¢ina cena/enoto skupaj
3. I. FAZA_javna razsvetlava
3.1 Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo
(dobava in montaza)
3.1.1 Zakolicba in detekcija obstoje¢ih komunalnih vodov z kpl 5,00
upravljalci teh vodov.
3.1.2 Strojni izkop jarka 0,6x1,2 m ($xG) za kabelsko m 240,00
kanalizacijo v zemljiS¢u IV. kategorije z deponijo ob robu
izkopanega jarka.
3.1.3 Roéni izkop kanalskega rova 0,6x1,2 m (SxG), pri m 20,00
navezavi na obstoje€e omreZje, oz. v neposredni blizini
obstojecih instalacij. Deponija ob robu izkopanega jarka.
3.1.4 Planiranje dna izkopanega jarka do to¢nosti +/- 3.0 cm. m 260,00
3.1.5 lzdelava podloZne plasti debeline 10 cm in zasip cevi, m3 35,00
viSine 15 cm nad temenom cevi, s peskom 0/6 mm
3.1.6 Beton C 12/15, komplet z obbetoniranjem cevi. m? 15,00
3.1.7 Zasip z valjanjen v plasteh deb. 30.0 cm z izkopanim m3 85,00
materialom deponiranim ob strani, zgo$€enost vsake plasti
je 95 % po SPP.
3.1.8 Odvoz odvetnega materiala na deponijo. m3 15,00
3.1.9 Zavarovanje krizanja s cesto z zaporami in prometno kpl 1,00
signalizacijo.
Skupaj gradbeni material in dela:
3.2 Elektroinstalacijska dela (dobava in montaza)
3.2.1 Dobava in montaza betonske cevi fi 50, L=1m kpl 10,00
(predpriprava za temelj vsadnega kandelabra), komplet z
pokrovom. V betonski cevi se pripravijo intalacijske cevi
za naknadni uvlek kabla NAYY-J 5x16mmz2 (dovod in
odvod na naslednji kandelaber) in krak pocinkanega
valjanca FeZn 25x4 mm za ozemljitev kandelabra.
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mer.

St. opis dela en koli¢ina cena/enoto skupaj
3.2.2 Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek:
- cev fi 60, komplet z vle€no vrvico m 260,00
- cev fi 25, komplet z vleéno vrvico m 100,00
3.2.3 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FezZn 25 x 4 m 290,00
mm v izkopan jarek.
3.2.4 Dobava in montaza kriznih sponk. kos 15,00
3.2.5 Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek. m 360,00
Skupaj elektroinstalacijska dela:
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3. REKAPITULACIJA - I. FAZA_elektro vodi

4.1 Gradbeno montazna dela

Skupaj I. FAZA elektro vodi brez DDV

St. opis dela rr;ﬁr. koli¢ina cena/enoto skupaj
4, I. FAZA_elektro vodi
4.1 Gradbenomontazna dela

4.1.1 Izkop in zasip jarkov za kablovode s potrebnim nabijanjem

v plasteh po 200 mm - v zemlji lIl. ktg. m3 436,00
4.1.2 Polaganje cevi za optiko fi 2 x 50 mm, vkljuéno z dobavo

materiala. m 408,00
4.1.3 Dobava in polaganje PVC cevi, vklju¢no z dobavo materiala

(cevi, distanéniki, spojke) - cevi fi 110 mm. m 1.999,00

Vgrajevanje betona, ro€no razmetavanje, obbetoniranje
4.1.4 cevi, uporaba betona C 8/10. m3 29,80
4.1.5 Polaganje opozorilnega traka. m 1.209,00
4.1.6 Nakladanje in odvoz odveénega materiala na deponijo.

Vstet je prevoz do 30 km, komunalna taksa ni v&teta,

potrebna je narocilnica ter izvajanje del v skladu z ISO

14001. m3 60,00
4.1.7 Stro3ki deponije odve&ne zemlje vkljuéno s komunalno

takso. m3 60,00
4.1.8 lzdelava jaskov, vklju¢no z dobavo in vgradnjo materiala,

razen LZ pokrova (izdelava ne zajema izkopa, odvoza

odvecne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve okolice.

Betonski jasek 1600 x 1600 x 1500 mm. kos 6,00
4.1.9 Dobava in vgradnja podlage, vkljuéno s prevozom - tampon

za zamenjavo v cestnem telesu. m3 6,80
4.1.10 Rezkanje asfalta z odvozom na deponijo gradbisca,

odstranjen asfalt se zmelje in vgradi v tamponsko plast. m3 2,50
4.1.11 Rezanje asfalta in betona - debeline do 120 mm. m 40,00
4.1.12 Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih povrsin, vklju¢no s

pripravo podlage in meritvijo zbitosti podlage, dobavo,

prevozom in vgradnjo asfalta (groba osnova + fina

zakljuéna plast asfalta) ter premazom stikov z dilaplastom -

Vozna povrsina debelina do 120 mm (80 + 40).

m2 25,00
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4.1.13 Izdelava jaskov, vklju¢no z dobavo in vgradnjo materiala,
razen LZ pokrova (izdelava ne zajema izkopa, odvoza
odveCne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve okolice.
Plasti¢ni jasek fi 1000 x 1500 mm. kos 7,00

4.1.14 Dobava in vgradnja LZ pokrova vkljuéno z izdelavo
betonskega okvirja - LZ pokrov 800 x 800 mm, 250 kN (z
napisom "ELEKTRIKA"). kos 4,00

4.1.15 Dobava in vgradnja LZ pokrova vkljuéno z izdelavo
betonskega okvirja - LZ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z
napisom "ELEKTRIKA"). kos 9,00

Skupaj grdbenomontazna dela:
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