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Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
ŽAGAR MOJCA

Jurčičeva 2 

3320 Velenje
rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	1. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
5,00
	
	

	2. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
3,75
	
	

	3. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
3,75
	
	

	4. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,75
	
	

	5. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	1. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev oken in okenskih polic;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	1. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9 W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v bela, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

 enokrilno - dim.  75/75 cm …kosov


	
5,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	1. 
	Slikanje na mestih popravila ometa notranih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
5,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
HORVAT SLAVKA

Koželjskega 3 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	6. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s stranskimi panelnimi stenami;

kosov

	
2,00
	
	

	7. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	8. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
4,80
	
	

	9. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
4,80
	
	

	10. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	5,50
	
	

	11. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	2. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/165 cm

(dvokrilno okno 210/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
1,00
	
	

	3. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 140/140 cm v.p.80 cm, vrata 80/220 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	4. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  120/140 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	2. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
GOTOVNIK IRENA

Šalek 90 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	12. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	13. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	14. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
2,80
	
	

	15. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
2,80
	
	

	16. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	1. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter zunanjimi roletami;

enokrilno - dim.  140/140 cm …kosov


	
2,00
	
	

	2. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z zunanjo roleto;

dim.  80/230 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	3. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
RUDONJIČ RATKO

Koželjskega 7 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	17. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s stranskimi panelnimi stenami;

kosov

	
2,00
	
	

	18. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
4,95
	
	

	19. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
3,60
	
	

	20. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	4,30
	
	

	21. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	5. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/165 cm

(dvokrilno okno 210/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
1,00
	
	

	6. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 140/140 cm v.p.80 cm, vrata 80/220 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	4. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
KOS MARJAN

Jenkova 5 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	22. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	23. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
4,00
	
	

	24. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
5,60
	
	

	25. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
5,60
	
	

	26. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	6,40
	
	

	27. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	2. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
6,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	1. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  60/140 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  140/140 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  180/80 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  180/140 cm …kosov


	1,00
	
	

	2. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;

dim.  80/230 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	5. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
6,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
SALOBIR DUŠAN

Tomšičeva 33 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	28. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	29. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	30. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	31. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
4,40
	
	

	32. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	4,40
	
	

	33. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih rolet z vodili za ponovno uporabo;

m2

	6,40
	
	

	34. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	3. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev oken in okenskih polic;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	3. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  80/80 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  80/160 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	2,00
	
	

	4. 
	Montaža obstoječih zunanjih rolet z vodili na nova okna;

m2

	6,40
	
	

	5. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	6. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
RAMŠAK TANJA

Tomšičeva 37 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	35. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	36. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	37. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	38. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
4,40
	
	

	39. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	4,40
	
	

	40. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	4. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev oken in okenskih polic;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	6. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  80/80 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  80/160 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	2,00
	
	

	7. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	7. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
MAUER JOŽICA

Tomšičeva 47 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	41. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	42. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	43. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	44. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
4,40
	
	

	45. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	4,40
	
	

	46. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	5. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev oken in okenskih polic;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	8. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  80/80 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  80/160 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	2,00
	
	

	9. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	8. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
HEPIČ HASNIJA

Koroška 8c 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	47. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
2,00
	
	

	48. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
3,60
	
	

	49. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
3,60
	
	

	50. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	4,20
	
	

	51. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	7. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo in trikrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/160 cm

(trikrilno okno 280/160 cm, ostalo polnilo)

kosov


	
1,00
	
	

	8. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili, dvokrilno  okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 200/160 cm v.p.90 cm, vrata 85/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	9. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
KOVŠE IVAN

Kersnikova 5 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	52. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	53. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	6. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	10. 
	Enokrilna notranja vrata, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim suhomontažnim lesenim okvirjem z zastekleno nadsvetlobo in okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 85/200+50 cm ...kosov

	
1,00
	
	

	11. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200+40 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	10. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
JAKOPEC JOŽICA

Kardeljev trg 2 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	MONTAŽERSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:




Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	54. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	55. 
	Odstranitev obstoječih oken in zasteklenih vrat z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno z notranjo leseno okensko polico;

kosov

	

4,00
	
	

	56. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2, vključno z notranjo leseno okensko polico;

kosov

	

1,00
	
	

	57. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
2,00
	
	

	58. 
	Odstranitev obstoječih pločevinastih zunanjih okenskih polic;

m1

	
2,00
	
	

	59. 
	Odstranitev obstoječih notranjih zaves;

m1

	6,40
	
	

	60. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

4,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	7. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži

	9. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo in enokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), fiksno zastekleno, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  80/250 cm

(enokrilno okno 80/160 cm, ostalo polnilo)

kosov


	
1,00
	
	

	10. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  200/180 cm

(dvokrilno okno 200/160 cm, polnilo v.p.=20)

kosov


	
1,00
	
	

	11. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  220/250 cm

(dvokrilno okno 220/160 cm, polnilo v.p.=90)

kosov


	
1,00
	
	

	12. 
	Zasteklena balkonska vrata z nadsvetlobo, iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;

dim.  80/200+50 cm …kosov


	
1,00
	
	

	13. 
	Enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 80/200 + N50 cm ...kosov

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	11. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	12. 
	Slikanje stren iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo ter predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


III.
 MONTAŽERSKA DELA 
	1. 
	Izdelava predelnih sten iz ognjeodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, enoslojno dvostransko zaprto;

PS 12/100mm …m2

	
2,00
	
42,49 €
	
  84,98 €

	
	SKUPAJ:
	
	
	  84,98 €


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
HABIT
Najemnik:
SMOLČNIK NEVENKA

Kardeljev trg 2 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	61. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	62. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	63. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
4,00
	
	

	64. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
8,50
	
	

	65. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
8,50
	
	

	66. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	9,30
	
	

	67. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	14. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata z nadsvetlobo) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  290/250 cm 

(okno 210/180 cm v.p.70 cm, vrata z nadsvetlobo 80/200+50 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	15. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  100/140 cm …kosov
	
3,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  140/140 cm …kosov
	1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  200/140 cm …kosov


	1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	13. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
6,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
STANOVANJSKO PODJETJE
Najemnik:
Đogič Azra

Šercerjeva 7 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	68. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	69. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	2,20
	
	

	70. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih rolet z vodili za ponovno uporabo;

m2

	3,10
	
	

	71. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	8. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev oken;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	16. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;

dvokrilno - dim.  220/140 cm …kosov


	
1,00
	
	

	17. 
	Montaža obstoječih zunanjih rolet z vodili na nova okna;

m2

	3,10
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	14. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
STANOVANJSKO PODJETJE
Najemnik:
JENŠTRLE TOMAŽ

Kersnikova 1 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	72. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	73. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	9. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	12. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 100/200 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	15. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
STANOVANJSKO PODJETJE
Najemnik:
JAVORNIK OLGA

Kidričeva 55a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	74. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	75. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,60
	
	

	76. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	18. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, dvokrilno  okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 210/160 cm v.p.90 cm, vrata 85/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	16. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
ECOCON
Najemnik:
Hriberšek Terezija (Borovnik)

Koželjskega 5 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	77. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
3,00
	
	

	78. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	79. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
2,40
	
	

	80. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
2,40
	
	

	81. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	11,40
	
	

	82. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	19. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/230 cm 

(okno 140/140 cm v.p.80 cm, vrata 80/220 cm)

kosov


	
3,00
	
	

	20. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  120/140 cm …kosov


	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	17. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
5,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
LAH DANICA

Goriška 55 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	83. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
3,00
	
	

	84. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
6,10
	
	

	85. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
6,10
	
	

	86. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	5,40
	
	

	87. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	21. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/160 cm

(dvokrilno okno 180/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
1,00
	
	

	22. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 140/180 cm v.p.90 cm, ostalo polnila)

kosov


	
1,00
	
	

	23. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  250/160 cm 

(okno 140/180 cm, ostalo polnila)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	18. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
KLUG PETER

Goriška 55 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	88. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
3,00
	
	

	89. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
10,80
	
	

	90. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
10,80
	
	

	91. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	5,40
	
	

	92. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,75
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	24. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/165 cm

(dvokrilno okno 180/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	19. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
GORENJAK ANA

Goriška 65 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	93. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
3,00
	
	

	94. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	95. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
8,00
	
	

	96. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
8,00
	
	

	97. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	10,20
	
	

	98. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	25. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/165 cm

(dvokrilno okno 180/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
2,00
	
	

	26. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 140/140 cm v.p.90 cm, vrata 80/230 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	27. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  80/140 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	20. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
SULJIČ FERID

Šaleška 2b 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	99. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
5,00
	
	

	100. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
5,20
	
	

	101. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
5,20
	
	

	102. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	3. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter zunanjimi roletami;

dvokrilno - dim.  200/140 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  160/140 cm …kosov


	2,00
	
	

	4. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z zunanjimi roletami;

dim.  90/230 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	dim.  100/230 cm …kosov


	1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	21. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
MATEVŽIČ RUDOLF

Šaleška 2c 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	
109,49

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	 109,49 €


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	1.300,00 €

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	  10,34 €

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	1.310,34 €


SKUPAJ:  A + B

1.419,83 €
oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	103. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	32,46 €
	
  64,92 €

	104. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
3,20
	
4,49 €
	
  14,37 €

	105. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
3,20
	
2,00 €
	
   6,40 €

	106. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	

47,59 €
	

  23,80 €

	
	SKUPAJ:
	
	
	 109,49 €


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	5. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter zunanjimi roletami;

dvokrilno - dim.  160/140 cm …kosov


	
2,00
	
650,00 €
	
1.300,00 €

	
	SKUPAJ:
	
	
	1.300,00 €


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	22. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
5,17 €
	
  10,34 €

	
	SKUPAJ:
	
	
	  10,34 €


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA

Najemnik:
HRIBERŠEK DANIJEL


Stari trg 26 


3320 Velenje

rekapitulacija gradbeno zaključNIH DEL

ZAKLJUČNA DELA:


	KROVSKO-KLEPARSKA DELA
	

	MIZARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  



oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

ZAKLJUČNA  DELA

I. KROVSKO-KLEPARSKA DELA
	28. 
	Odstranitev obstoječih dotrajanih strešnih oken, vključno z odstranitvijo obrobnih pločevin, začasno odstranitvijo dela strešne kritine sa shranjevanjem za ponovno pokivanje, z vsemi potrebnimi odri;

kosov


	
4,00
	
	

	29. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

0,50
	
	

	30. 
	Dobava in montaža strešnega okna s prezračevalno loputo (kot VELUX tip GHL M06), dim. 78 x 118  cm, s tipsko strešno obrobo in tipskim izlacijskim okvirjem; 

kosov

	
2,00
	
	

	31. 
	Dobava in montaža strešnega okna s prezračevalno loputo (kot VELUX tip GHL F06), dim. 66 x 118  cm, s tipsko strešno obrobo in tipskim izlacijskim okvirjem; 

kosov

	

2,00
	
	

	32. 
	Pokrivanje dela strehe po montaži strešnih oken, z obstoječim opečnim zareznikom, vključno s potrebnim razrezom;
 
m2
	
8,00
	
	

	
	razrez pri obrobah ...m1


	12,00
	
	

	33. 
	Pregled in tesnenje dimniške obrobe, ki po navedbi stranke pušča;

kos


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II. 
MIZARSKA  DELA 
	1. 
	Demontaža dela obstoječega lesenega stropnega opaža ob demontaži strešnih oken, vkjučno s potrebnimi odri;

m2

	
8,00
	
	

	2. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	

0,50
	
	

	3. 
	Montaža novega lesenega laminiranega opaža v barvi in obliki podobnega obstoječemu, kot notranji okvirji pri novo montiranih strešnih oknih, oblika po navodilih proizvajalca Velux, vključno s potrebno toplotno izolacijo ter vsemi odri in transporti;

m2

	
8,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
ALEKIČ ĐENADA

Kidričeva 55a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	107. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	108. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,60
	
	

	109. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	34. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, dvokrilno  okno in balkonska vrata z nadsvetlobo) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 210/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/200+50 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	23. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
PARADIŽ MARIJA

Jenkova 19 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	110. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	111. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	112. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,00
	
	

	113. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
1,00
	
	

	114. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,40
	
	

	115. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,76
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	35. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 160/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	36. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  100/160 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	24. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
SKARLOVNIK OLGA

Cesta talcev 18a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	116. 
	Odstranitev obstoječih oken – zasteklenih balkonskih vrat z okvirjem in roleto v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
2,00
	
	

	117. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,65
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	10. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	  21,45 €


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	13. 
	Zasteklena dvokrilna balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva bela, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z zunanjo roleto;

dim.  120/230+30 cm (škatla rolete) …kosov


	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	25. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
ZORKO NEŽA

Cesta talcev 18a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	118. 
	Odstranitev obstoječih oken – zasteklenih balkonskih vrat z okvirjem in roleto v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	119. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,40
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	11. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	14. 
	Zasteklena dvokrilna balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva bela, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z zunanjo roleto;

dim.  140/230+30 cm (škatla rolete) …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	26. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
KOPRIVNIKAR GAŠPER

Cesta talcev 18a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	120. 
	Odstranitev obstoječih oken – zasteklenih balkonskih vrat z okvirjem in roleto v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	121. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	12. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	15. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva bela, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z zunanjo roleto;

dim.  80/210+30 cm (škatla rolete) …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	27. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
ŠARKAN KLAVDIJA

Jenkova 15 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	122. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	123. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
2,00
	
	

	124. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	2,80
	
	

	125. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,70
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	37. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  350/250 cm 

(okno 150/160 cm v.p.90 cm, vrata 90/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	38. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 150/160 cm v.p.90 cm, vrata 90/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	39. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 90/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	28. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
UČAKAR KARL

Jenkova 15 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	126. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	127. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	128. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	129. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	130. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,80
	
	

	131. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	40. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 160/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	41. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	29. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	




Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
KOREN VIDA

Goriška 55 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	132. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
4,00
	
	

	133. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
12,20
	
	

	134. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
10,80
	
	

	135. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	7,60
	
	

	136. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	42. 
	Delno zasteklena stena (dve polnili in dvokrilno okno) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/160 cm

(dvokrilno okno 180/140 cm, ostalo polnila)

kosov


	
3,00
	
	

	43. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 140/140 cm v.p.90 cm, vrata 80/230 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	30. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
VTIČ ANGELA

Kidričeva 55a 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	137. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	138. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,60
	
	

	139. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	44. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, dvokrilno  okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  360/250 cm 

(okno 210/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	31. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
SEJDINOVIČ ALEN

Jenkova 17 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	140. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
5,00
	
	

	141. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami; 

kosov

	
2,00
	
	

	142. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	143. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	144. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	145. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	6,20
	
	

	146. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
2,85
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	13. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
5,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	45. 
	Delno zasteklena stena (tri polnila, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  350/250 cm 

(okno 150/160 cm v.p.90 cm, vrata 90/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	46. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 150/160 cm v.p.90 cm, vrata 90/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	47. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	
1,00
	
	

	48. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 100/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	49. 
	Enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 80/200 + N50 cm ...kosov
	
3,00
	
	

	50. 
	dim. 90/200 + N50 cm ...kosov


	1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	32. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
8,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
MAJHEN

Jenkova 19 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	147. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	148. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	2,40
	
	

	149. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,60
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	51. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/250 cm 

(okno 160/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	33. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
BRATUŠEK ALOJZ

Cesta talcev 18 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	150. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s polnili

kosov

	
1,00
	
	

	151. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	152. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	2,30
	
	

	153. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,60
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	6. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  230/250 cm 

(okno 140/150 cm v.p.100 cm, vrata 90/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	34. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
BURIČ DARJA

Šalek 89 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	154. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
3,00
	
	

	155. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	156. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
5,40
	
	

	157. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
5,40
	
	

	158. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,75
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	7. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notanjimi žaluzijam, zgornji del okna z dodatnim profilom zaradi izenačitve višine z ostalimi okni, ki so višine 1,40 m;

dvokrilno - dim.  180/160 cm …kosov


	
1,00
	
	

	8. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notanjimi žaluzijami;

dvokrilno - dim.  180/140 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	enokrilno - dim.  180/140 cm …kosov


	1,00
	
	

	9. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo žaluzijo;

dim.  80/230 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	35. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
POLIČNIK JOŽEFA

Foitova 6 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	159. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	160. 
	Odstranitev obstoječih balkonskih vrat z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	161. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
2,65
	
	

	162. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
2,65
	
	

	163. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,40
	
	

	164. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	14. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	16. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  80/140 cm …kosov
	
1,00
	
	

	
	dvokrilno - dim.  180/140 cm …kosov


	1,00
	
	

	17. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva bela, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;

dim.  80/230 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	36. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
2,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
MUJIČ EVEDINA

Jenkova 15 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA, VRATA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	165. 
	Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
4,00
	
	

	166. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami; 

kosov

	
1,00
	
	

	167. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
1,00
	
	

	168. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
2,90
	
	

	169. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	170. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	3,80
	
	

	171. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,80
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	15. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
4,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA, VRATA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	52. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  240/260 cm 

(okno 150/160 cm v.p.100 cm, vrata 90/260 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	53. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo;

enokrilno - dim.  140/160 cm …kosov


	
1,00
	
	

	54. 
	Enokrilna notranja vhodna vrata s polnim krilom gladke izvedbe in nadsvetlobo s polnilom, furnirana, s pripadajočim varnostnim okovjem srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico;

dim. 100/200+50 cm ...kosov




	
1,00
	
	

	55. 
	Enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo, s polnim krilom gladke izvedbe, furnirana, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda;

dim. 80/200 + N50 cm ...kosov
	
2,00
	
	

	
	dim. 90/200 + N50 cm ...kosov


	1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	37. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
6,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
POCAJT FRANČIŠKA

Jenkova 15 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	172. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s polnili

kosov

	
1,00
	
	

	173. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2;

kosov

	
4,00
	
	

	174. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	175. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih pločevinastih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	176. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih rolet z vodili za ponovno uporabo;

m2

	6,20
	
	

	177. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
1,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	10. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva bela, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas;
skupna dim.  230/250 cm 

(okno 150/150 cm v.p.100 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	11. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela,  vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter zunanjimi roletami;

enokrilno - dim.  150/140 cm …kosov


	
2,00
	
	

	12. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z zunanjimi roletami;

dim.  80/250 cm …kosov


	
1,00
	
	

	13. 
	Montaža obstoječih zunanjih rolet z vodili na nova okna;

m2

	6,20
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	38. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
3,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
JAN MATJAČIČ ŽANETA

Šalek 102 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	ZIDARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	178. 
	Odstranitev obstoječih oken in zasteklenih balkonskih vrat z okvirjem v velikosti do 2 m2;

kosov

	
3,00
	
	

	179. 
	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih okenskih polic;

m1

	
1,40
	
	

	180. 
	Odstranitev obstoječih zunanjih okenskih polic;

m1

	

1,40
	
	

	181. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,50
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.  ZIDARSKA  DELA

	16. 
	Grobi in fini omet - krpanje poškodb ometov na mestih rušitev;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	18. 
	Okna iz profilov iz umetnih mas, zasteklena z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo in zunanjo okensko polico iz umetnih mas ter notranjo senčilno žaluzijo, okna so z ene strani poševno prirezana;

enokrilno - dim.  60/140 cm …kosov


	
2,00
	
	

	19. 
	Zasteklena balkonska vrata iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, kombinirano odpiranje, vključno z notranjo senčilno žaluzijo;

dim.  80/205 cm …kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	39. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE



Titov trg 1



3320 VELENJE

Upravitelj:
LINEA
Najemnik:
UCMAN METKA

Stantetova 11 


3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:


	RUŠITVENA DELA
	

	
	

	SKUPAJ GRADBENA DELA:
	


B. ZAKLJUČNA DELA:


	OKNA
	

	SLIKOPLESKARSKA DELA
	

	
	

	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:
	


SKUPAJ:  A + B


oktober, 2009


Sestavil:





Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA


I.  RUŠITVENA DELA

	182. 
	Odstranitev obstoječih oken z okvirjem v velikosti nad 2 m2, vključno s panelnimi stenami;

kosov

	
1,00
	
	

	183. 
	Odstranitev obstoječih notranjih rolo zaves;

m1

	2,20
	
	

	184. 
	Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov;

m3

	
0,25
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


B  - ZAKLJUČNA  DELA

I. OKNA

Splošni pogoji:
Materiali morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!



Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- čiščenje izdelkov po končani montaži


	56. 
	Delno zasteklena stena (eno polnilo, okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo;
skupna dim.  225/250 cm 

(okno 145/160 cm v.p.90 cm, vrata 80/250 cm)

kosov


	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


II.
 SLIKOPLESKARSKA DELA 
	40. 
	Slikanje na mestih poškodb pri rušitvah in montaži s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem;

m2

	
1,00
	
	

	
	SKUPAJ:
	
	
	


Investitor: Mestna občina Velenje, obnova stanovanja št:35, Jenkova 9, Velenje
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